

## Jegyzőkönyv

**Horváth András**  
felelős akkreditált  
közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00993

**Készült:** 2017. augusztus 10.-én a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. tárgyalójában  
**Jelen vannak:** Mellékelt jelenléti ív szerint

**Tárgy:** „TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 –  
A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának tervezése”  
tárgyú közbeszerzési eljárására beérkezett ajánlatok bontása

Pápa Város Önkormányzata megbízásából a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. összefoglaló tájékoztatás közzétételével és az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 113. § alapján „TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 – A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának tervezése” címen.

2017. július 4.-én összefoglaló tájékoztatás jelent meg a Közbeszerzési Adatbázisban, amelyre – az Ajánlatkérő által felkért 4 gazdasági szereplőn kívül – 10 Ajánlattevő jelezte érdeklődését. Mindezeket figyelembe véve Ajánlatkérő az ajánlati felhívást 14 Ajánlattevő részére 2017. július 31.-én megküldte.

A 2017. augusztus 10.-én 14.00 órára meghatározott ajánlattételi határidőre 6 db ajánlat érkezett be Ajánlatkérőhöz, melyekről megállapítható volt, hogy formailag megfelelnek az előírt feltételeknek. (Bontatlan zárt csomagolás a megfelelő felirattal.)

A bontás során az alábbiak kerültek megállapításra:

### Ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont szerinti tartalmi elemei:

#### Az 1. számú csomagban az eredeti példányban szereplő adatok ismertetése:

A zárt csomagban belül 1 db eredeti példány és 1 db CD melléklet volt található.

Ajánlattevő neve: ..... HW-Civil Kft.  
Ajánlattevő székhelyének címe: ..... 9012 Győr, Vadvirág u. 21.  
Ajánlattevő telefonszáma: ..... +36 305308266  
Ajánlattevő e-mail címe: ..... mail@kovacstamas.net

a) rész - Juhar utca burkolat-megerősítés engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,5 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.690.000 Forint

b) rész - Juhar utca kerékpárút építés engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,5 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.290.000 Forint

<b>c) rész - Kopja utca kivezetés 83-as útra (szervizút) tanulmány engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	..... hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	..... %
Ajánlati nettó ár (Ft)	..... Forint

<b>d) rész - Mozsár utca meghosszabbítása engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	..... hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	..... %
Ajánlati nettó ár (Ft)	..... Forint

<b>e) rész - Nagysallói út létesítése engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.440.000 Forint

## **A 2. számú csomagban az eredeti példányban szereplő adatok ismertetése:**

A zárt csomagban belül 1 db eredeti példány és 1 db CD melléklet volt található.

Ajánlattevő neve: ..... **Nyék Soft Tervező Kft.**  
Ajánlattevő székhelyének címe: ..... **9023 Győr, Fehérvári út 24. fsz/3.**  
Ajánlattevő telefonszáma: ..... **+36 703800448**  
Ajánlattevő e-mail címe: ..... **soft@nyekgroup.hu**

<b>a) rész - Juhar utca burkolat-megerősítés engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,1 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	2.325.000 Forint

<b>b) rész - Juhar utca kerékpárút építés engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,1 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	3.370.000 Forint

<b>c) rész - Kopja utca kivezetés 83-as útra (szervizút) tanulmány engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,1 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	4.210.000 Forint



<b>d) rész - Mozsár utca meghosszabbítása engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,1 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	2.280.000 Forint

<b>e) rész - Nagysallói út létesítése engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,1 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	2.960.000 Forint

### **A 3. számú csomagban az eredeti példányban szereplő adatok ismertetése:**

A zárt csomagban belül 1 db eredeti példány és 1 db CD melléklet volt található.

Ajánlattevő neve: ..... **Perfektum Mérnöki Kft.**  
Ajánlattevő székhelyének címe: ..... **1036 Budapest, Perc u. 2.**  
Ajánlattevő telefonszáma: ..... **+36 17766005**  
Ajánlattevő e-mail címe: ..... **mernok@perfektumcsoport.hu**

<b>a) rész - Juhar utca burkolat-megerősítés engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	5.895.000 Forint

<b>b) rész - Juhar utca kerékpárút építés engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	2.980.000 Forint

<b>c) rész - Kopja utca kivezetés 83-as útra (szervízút) tanulmány engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	9.825.000 Forint

<b>d) rész - Mozsár utca meghosszabbítása engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	4.765.000 Forint



<b>e) rész - Nagysallói út létesítése engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	3.785.000 Forint

#### **A 4. számú csomagban az eredeti példányban szereplő adatok ismertetése:**

A zárt csomagon belül 1 db eredeti példány és 1 db CD melléklet volt található.

Ajánlattevő neve: ..... **Via Futura Kft.**  
Ajánlattevő székhelyének címe: ..... **1111 Budapest, Zenta u. 1.**  
Ajánlattevő telefonszáma: ..... **+36 13360587**  
Ajánlattevő e-mail címe: ..... **viafutura@viafutura.hu**

<b>a) rész - Juhar utca burkolat-megerősítés engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,6 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	4.650.000 Forint


<b>b) rész - Juhar utca kerékpárút építés engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,6 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	2.550.000 Forint

<b>c) rész - Kopja utca kivezetés 83-as útra (szervizút) tanulmány engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,6 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	5.850.000 Forint

<b>d) rész - Mozsár utca meghosszabbítása engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,6 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	4.750.000 Forint

<b>e) rész - Nagysallói út létesítése engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,6 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	4.750.000 Forint

**Horváth András**  
felelős akkreditált  
közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00993



## Az 5. számú csomagban az eredeti példányban szereplő adatok ismertetése:

A zárt csomagon belül 1 db eredeti példány és 1 db CD melléklet volt található.

Ajánlattevő neve: ..... **Global Terv Kft.**  
Ajánlattevő székhelyének címe: ..... **1037 Budapest, Bojtár u. 66.**  
Ajánlattevő telefonszáma: ..... **+36 14300809**  
Ajánlattevő e-mail címe: ..... **info@globalterv.hu**

<b>a) rész - Juhar utca burkolat-megerősítés engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	<b>100 hónap</b>
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	<b>2 %</b>
Ajánlati nettó ár (Ft)	<b>4.987.000 Forint</b>

<b>b) rész - Juhar utca kerékpárút építés engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	<b>100 hónap</b>
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	<b>2 %</b>
Ajánlati nettó ár (Ft)	<b>2.245.000 Forint</b>

<b>c) rész - Kopja utca kivezetés 83-as útra (szervizút) tanulmány engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	<b>100 hónap</b>
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	<b>2 %</b>
Ajánlati nettó ár (Ft)	<b>8.895.000 Forint</b>

<b>d) rész - Mozsár utca meghosszabbítása engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	<b>100 hónap</b>
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	<b>2 %</b>
Ajánlati nettó ár (Ft)	<b>4.376.000 Forint</b>

<b>e) rész - Nagyszálló út létesítése engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	<b>100 hónap</b>
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	<b>2 %</b>
Ajánlati nettó ár (Ft)	<b>2.498.000 Forint</b>

## Az 6. számú csomagban az eredeti példányban szereplő adatok ismertetése:

A zárt csomagon belül 1 db eredeti példány és 1 db CD melléklet volt található.

Ajánlattevő neve: ..... **Uvaterv Út-, Vasúttervező Zrt.**  
Ajánlattevő székhelyének címe: ..... **1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.**  
Ajánlattevő telefonszáma: ..... **+36 13714000**  
Ajánlattevő e-mail címe: ..... **kozbeszerzes@uvaterv.hu**

**Horváth András**  
felelős akkreditált  
közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00993



<b>a) rész - Juhar utca burkolat-megerősítés engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	<b>100 hónap</b>
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	<b>2 %</b>
Ajánlati nettó ár (Ft)	<b>4.800.000 Forint</b>

<b>b) rész - Juhar utca kerékpárút építés engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	<b>100 hónap</b>
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	<b>2 %</b>
Ajánlati nettó ár (Ft)	<b>3.940.000 Forint</b>

<b>c) rész - Kopja utca kivezetés 83-as útra (szervizút) tanulmány engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	<b>100 hónap</b>
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	<b>2 %</b>
Ajánlati nettó ár (Ft)	<b>8.400.000 Forint</b>

<b>d) rész - Mózár utca meghosszabbítása engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	<b>100 hónap</b>
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	<b>2 %</b>
Ajánlati nettó ár (Ft)	<b>3.260.000 Forint</b>

<b>e) rész - Nagysallói út létesítése engedélyes és kiviteli tervekészítés</b>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	<b>100 hónap</b>
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	<b>2 %</b>
Ajánlati nettó ár (Ft)	<b>3.430.000 Forint</b>

Ajánlatkérő az eljárásról készült jegyzőkönyvet 5 napon belül megküldi az összes ajánlattevőnek.

K.m.f.

**Horváth András**  
felelős akkreditált  
közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00993



.....  
Horváth András

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

