

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.; képviselőjében: dr. Áldozó Tamás polgármester; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11748045-15429410; adószám: 15734178-2-19) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről a **Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.** (képviseletében: Rádi Róbert ügyvezető; székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12.; bankszámlaszám: 11748045-20055947-00000000; adószáma: 14876558-2-19; nyilvántartási száma.: Cg. 19-09-511861) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** (továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Megrendelő megrendeli Vállalkozótól a **Pápa, Nagyváradi utca** járdafelújítására vonatkozó kiviteli munkákat jelen szerződés rendelkezései alapján.
2. Vállalkozó vállalja a fenti munka elvégzését jelen szerződés rendelkezései alapján.
3. A teljesítés véghatárideje: 2016. szeptember 30.
4. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért összesen **nettó 30.703.070,-Ft + 27 % ÁFA**, azaz harmincmillió-hétszázháromezer-hetven forint + 27 % általános forgalmi adó összegű vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a vállalkozási díj teljes összege: **bruttó 38.992.899,-Ft**, azaz harmincnövelemillió-kilencszázkilencvenkétezer-nyolcszázkilencvenkilenc forint.
5. Vállalkozó 2 db rész-, valamint 1 db vég számla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
 - 2 db rész számla:
 - a vállalkozási díj 24%-a (Bakony-ér-Harmadik utca), azaz nettó 7.368.737,-Ft értékben a Megrendelő által igazolt teljesítést követően;
 - a vállalkozási díj 40%-a (Harmadik utca- Hatodik utca), azaz nettó 12.281.228,- Ft értékben a Megrendelő által igazolt teljesítést követően;
 - 1 db vég számla a szerződés szerinti átadás-átvételi eljárás sikeres lebonyolítását és az erre vonatkozó jegyzőkönyv aláírását, valamint Megrendelő által igazolt teljesítést követően.
6. A teljesítés igazolás alapján kiállított számlán szereplő vállalkozási díj összegét Megrendelő Vállalkozó 11748045-20055947-00000000 számú bankszámlájára 30 napon belül átutalja.
7. Megrendelő a munkavégzéshez alkalmas munkaterületet a szerződéskötéssel egy időben biztosítja.
8. Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó előírásoknak megfelelően építési naplót nyit, s azt folyamatosan vezeti, illetőleg az építkezés helyszínén tartja a munka befejezéséig. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges körülményt, adatot és utasítást rögzítenek az építési naplóban.
9. Vállalkozó felelős műszaki vezetője és adatai:

Név:	Németh Tamás
Lakcím:	8500 Pápa, Táncsics u. 52.
Telefonszám:	06-89/515-091
Jogosultsági kam. sz.:	MV-É 19-0047
10. Kapcsolattartó személyek:

Vállalkozó részéről:	Németh Tamás
Telefonszám:	06-89/515-091
Megrendelő részéről:	Molnár István
Telefonszám:	06-89/515-384
11. Vállalkozó az egyes munkafolyamatok végzéséhez jogosult Megrendelő előzetes értesítése nélkül is alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozó munkájáért és tevékenységéért sajátjaként felel.
12. Pótmunkát Vállalkozó csak szerződésmódosítás alapján végezhet.

Juf

9/10

13. Ha Vállalkozó a munkák során a szerződésben rögzítettől eltérő olyan állapotot észlel, amely hátráltatja, vagy akadályozza a kivitelezési munkálatokat, köteles erre Megrendelő figyelmét felhívni.
14. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan ugyancsak köteles Vállalkozó írásban felhívni a figyelmét.
15. Amennyiben Megrendelő az utasítását fenntartja, úgy Vállalkozó a munkát Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől.
16. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó a felelős.
17. Késedelmes teljesítés esetén (ha az a vállalkozó hibájaként róható fel) Megrendelőt a késedelem idejére a nettó vállalkozási díj összegére vetítve napi 5% mértékben késedelmi kötbér illeti meg.
18. Amennyiben a fenti határidő tekintetében Vállalkozó számára felróható módon 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelembe esik, úgy azt Felek olyan fokú szerződésszegésnek tekintik, amely alapján Megrendelő egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát. Ez esetben Megrendelő a teljes vállalkozási díj 30 (harminc) %-ára jogosult meghiúsulási kötbérként.
19. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.
20. Megrendelő a 18-19. pont szerinti eljárásra jogosult, ha Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul.
21. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) szerinti késedelmi kamatot követelni.
22. Vállalkozó a munkát I. o. minőségben köteles elvégezni.
23. A műszaki átadást követő egy év leteltével Felek a Megrendelő által kitűzött időpontban bejárást tartanak és az esetlegesen még fennálló hibákról, hiányosságokról jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat Vállalkozó legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül kijavítja és teljesítést írásban készre jelenti Megrendelő részére.
24. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
25. Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül nem vezetnek eredményre, úgy Felek alávetik magukat a Pápai Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
26. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
27. Jelen 4 (négy) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült szerződést Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2016. április 13.




Megrendelő
 Pápa Város Önkormányzata,
 dr. Áldozó Tamás polgármester



PÁPAI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.
 8500 Pápa, Fő u. 12.
 Adószám: 14876558-2-19


Vállalkozó
 Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
 Rádi Róbert ügyvezető


Jogi ellenjegyzés:



 Kanozsainé dr. Pék Mária
 címzetes főjegyző

Pápa, 2016. ápr. 22.

Pénzügyi ellenjegyzés:



 Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna
 költségvetési csoportvezető

Pápa, 2016. ápr. 22.