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03. 

Tervezői nyilatkozat 

Az 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítás és az 

építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról alapján,  

Pápa, 
Gyalogos átkelőhelyek létesítése 

(Borosgyőri út, Somlai út - Bocsor utca kereszteződés, Batthyány utca - Sárkány utca kereszteződés, Dózsa 

György utca - Gyimóti utca kereszteződés, Nagyváraadi utca - Ötödik utca kereszteződés, Tapolcafői utca - 

Kővirág utca kereszteződés) 

 Útépítési  
Engedélyezési tervdokumentációjához 

műszaki megoldása megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak (37/2007 ÖTM. építési trv., 253/1997 
(XII.20.) Korm. rendelettel kiadott OTÉK, 36/2002. (III.7.) Korm. rendelettel kiadott módosítása, 45/1997 (XII.29.) KTM 
rendelet, 35/1996 (XII.29.) BM rendelettel kiadott OTSZ,  2/2002 (I.23.) BM rendelet, 85/2000. (XI.8.) FVM rendelet, 
2/2002 (I.7.) FVM rendelet, helyi építési előírások, ágazati szabványok és munkavédelmi előírások).  
A tervezésre jogosultsággal rendelkezem szakmai kamarának tagja vagyok, a névjegyzékben szereplek. A tervezett 
műszaki létesítmény 104/2006 (IV.28.) Kormányrendeletben  (a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezés, 
valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól)  rögzített. A tervező a 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM 
együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről szóló törvényben leírtak szerit készített el a tervet.  
A tervezett közlekedési létesítmény megfelel a Útügyi előírásokban foglalt követelmények és a 93/2012. (V.10.) Kor-
mányrendelet utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló jogszabálynak, 
és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) korm. rendelet  
166 §, illetve a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet  
19/A §”. 
A betervezett építőanyagok jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkeznek a 3/2003 (I.25) BM-KGM-KvVM Rend. 3 §-
a alapján. 
A tervezett kialakítás igazodik a település hatályban és érvénybe lévő rendezési és szabályozási tervében leírtakhoz. 
A terv nem érint Magyar Honvédségi területe, idegen területe , temöföld területe és nem érint vizfolyást 
(szomsédságban sem található). 
A közműüzemeltetőktől kapott adatszolgáltatáson szereplő nyomvonalat és szerelvényeket mérethelyesen, hiánytalanul 
ábrázoltam, a tervezés során elhelyezkedésüket figyelmbe vettem A kiváltásukról, áthelyezésükről és esetleges 
védelmbe helyezés kiépítéseiről külön szakági terveket kell készíteni a kivitelezést megelőzöen. 
 
Győr, 2015. szeptember 

  ___________________  
  Nyitrai Zsolt  
  Közlekedési vezető tervező, KÉ-K 08-0882 
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04. 
 

Műszaki leírás 
a 

Pápa, 
Gyalogos átkelőhelyek létesítése 

(Borosgyőri út, Somlai út - Bocsor utca kereszteződés, Batthyány utca - Sárkány utca kereszteződés, Dózsa 

György utca - Gyimóti utca kereszteződés, Nagyváraadi utca - Ötödik utca kereszteződés, Tapolcafői utca - 

Kővirág utca kereszteződés) 

 Útépítési  
Engedélyezési tervdokumentációjához 

 

1 Előzmények 

Tervező társaságunk Pápa Város Önkormányzatának (továbbiakban: Megrendelő) megbízásból 
készíti el Pápa területén 6 db gyalogos átkelőhely létesítéséhez szükséges engedélyezési terv-
dokumentációt. Helyszínek: 

• a 834-es II. rendű főút Pápa belterületi szakaszának: Borosgyőri út, 1 db 

• a 832-es II. rendű főút Pápa belterületi szakaszának: Somlai út - Bocsor utca kereszte-
ződés, 4 db 

• az Alsóvárosi városrészben: Batthyány utca - Sárkány utca kereszteződés, 1 db 

• 832-es II. rendű főút Pápa belterületi szakaszának: Dózsa György utca - Gyimóti utca 
kereszteződés, 1 db 

• a Tókerti városrészben: Nagyváradi utca - Ötödik utca kereszteződés, 1 db 

• a 834-es II. rendű főút Pápa belterületi szakaszának: Tapolcafői utca - Kővirág utca ke-
reszteződés, 1 db 

A munka a tervezési területek részletes digitális geodéziai felmérésével és a nyomvonalas 
közműadatok beszerzésével indult (lásd a 05 Előzmények pontot). A közmű adatok digitalizálá-
sával előállt a tervezési alaptérkép. A közmű-üzemeltetőktől kapott adatszolgáltatáson szerep-
lő nyomvonalat és szerelvényeket mérethelyesen, hiánytalanul ábrázoltuk, a tervezés során 
elhelyezkedésüket figyelembe vettük, a kiváltásukról, áthelyezésükről és esetleges védelembe 
helyezés kiépítéseiről külön szakági terveket kell készíteni a kivitelezést megelőzően. 
A tervező egyeztette a tervezési terület határait a Megrendelővel, aki még egyéb plusz infor-
mációval látta el őt.  
Az előzményadatok, a bejárás, a helyszíni egyeztetések, illetve a tervezői helyszínelés alapján 
kerültek kidolgozásra az útépítési tervek. 
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2 Tervezési terület lehatárolása és ismertetése 

A tervezési terület Pápa 6 különböző területén található. A következő utakat érinti a gyalogos 
átkelőhelyek létesítése: 

•  Borosgyőri út (1 db): 834 j. út 

• Somlai út - Bocsor utca kereszteződés (4 db): 832 j. út  

• Batthyány utca - Sárkány utca kereszteződés (1 db): önkormányzati út 

• Dózsa György utca - Gyimóti utca kereszteződés (1 db): 832 j. út 

• Nagyváradi utca - Ötödik utca kereszteződés (1 db): önkormányzati út 

• Tapolcafői utca - Kővirág utca kereszteződés (1 db): 83 sz. főút 
Az érintett területek útkezelő szervezeti: 

• 834 j. út – Magyar Közút NZrt. 

• 832 j. út - Magyar Közút NZrt. 

• önkormányzati út (Nagyváradi utca - Ötödik utca kereszteződés, Sárkány utca-
Batthyány): Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 5.) 

• 83 sz. főút - Magyar Közút NZrt. 
A tervezett létesítmény megfelel a település szabályozási tervében foglaltaknak.  
A szelvényszámokat a www.utadat.hu oldalról vettük le, ahol az útszámok még a réi jelöléles 
található. 

3 Előírások 

A tervezett gyalogos átkelőhelyek önkormányzati és állami területen, belterületi szakaszon 
meglévő közvilágítással (mindegyik helyre új közvilágítási tervdokumentáció készül) létesül-
nek, fenntartásuk és kezelésük Pápa Város Önkormányzatának feladata. 
 
A megvalósulás és tervezés során az alábbiakban felsorolt főbb műszaki előírásokat kellett fi-
gyelembe venni: 

- e-UT 03.01.11 Közutak tervezése, 

- e-UT 06.03.12 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezés, 

- e-UT 06.03.52 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei 
(Tervezési előírások), 

- e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése, 

- e-UT 06.02.11 Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai, 

- e-UT 03.00.21 Úttervezési rajzok formai követelményei, 

- e-UT 03.02.21:2004 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása, 

- Szintbeni csomópontok tervezése és méretezése (Tervezési útmutató), 

- továbbá az itt fel nem sorolt további érvényben lévő műszaki előírásokat, szabványokat, 
melyek a projekt részleteit érintik. 

4 Az engedélyt kérő adatai: 

Engedélyt kérő neve: Pápa Város Önkormányzata  
Székhely: 8500 Pápa, Fő u. 5. 
Adószám: 15734178-2-19 
Polgármester: dr Áldozó Tamás 
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5 Meglévő állapot 

Borosgyőri út (834 j. út), hrsz: 7184, 7137/3, 7194 

A 834 sz. II. rendű főút úton  1+246 km sz. (www.utadat.hu) a meglévő postával, orvosi rende-
lővel szemben alakítunk ki gyalogos átkelő helyet. Jelenleg a 6.00 m széles, kétirányú forga-
lommal rendelkező közút mindkét oldalán széles zöldsáv után aszfaltos járda vezet, a vízelve-
zetést nyílt árok oldja meg. A postától ÉK-re buszmegálló található, amelyet ovális zöldsziget 
választ el a közúttól. A tervezett gyalogos átkelőhely tengelyében, a posta oldalán egy köztéri 
kút látható, amelyhez beton járólapok vezetnek. 
Somlai út - Bocsor utca kereszteződés (832 j. út), hrsz.: 2590/1, 2590/2, 2590/3, 2067/2, 
3162/3 

A Somlai (832 j. út  0+750 km sz.)-Bocsor-Erkel utcák kereszteződésében 4 db gyalogos átkelő-
helyet helyezünk el. 

A kereszteződés minden oldalán kiépített gyalogos járda található aszfalt burkolattal. Az utcák 
mindkét oldalán murva szórású padka fut, amit beton burkolatú folyóka, illetve árok kísér. A 
Somlai út-Erkel F. u. kereszteződésének ÉK-i oldalán kiemelt szegély határolja a lekerekítő ívet, 
a többi oldalon sima burkolatszél látható. 
Batthyány utca - Sárkány utca kereszteződés (Ök, 832 j. út), hrsz: 2588/5, 2505/6, 2505/1 

A Batthyány utca (832 j. út 1+345 km sz.) -Sárkány utca kereszteződésben a Batthyány utca 2 
sávos kialakítása egy kanyarodó sávval bővül. Ezen a kiszélesített helyen jelöltük ki a tervezett 
gyalogos átkelőhelyet. Az utca mindkét oldalán aszfalt burkolatú járda fut, amelyet a Sárkány 
utca felé eső oldalon széles zöldsáv választ el az útpályától. A Batthyány utca és Somlai utca 
kereszteződésében – a kijelölt tengelyre merőlegesen – már található egy meglévő gyalogos 
átkelőhely. 
Dózsa György utca - Gyimóti utca kereszteződés (832. j. út), hrsz: 1558, 1711/2 
A 6.00 m széles Gyimóti út (832 j. út 2+027 km sz.) mindkét oldalán aszfalt burkolatú járda fut. 
A DK-i olda- lon nyílt árok látható. 
Nagyváradi utca - Ötödik utca kereszteződés (ö.k. út), hrsz: 803, 1045, 1117 
A tervezett gyalogos átkelőhely helyét a kereszteződés északi oldalán jelöltük ki. Ezen az olda-
lon mindkét irányban biztosított aszfalt, illetve beton lapos burkolat a gyalogos forgalom szá-
mára. A járdák szegély nélkül kapcsolódnak az úttesthez. 
Tapolcafői utca - Kővirág utca kereszteződés (83. sz. főút), hrsz: 9080/1, 9080/17 
A Tapolcafői út (83. sz. főút 20+979 km sz.) 6.00 m széles burkolattal rendelkezik. Mindkét ol-
dalán széles zöldsávban nyílt szikkasztó árok fut, amelyet járda követ. Az ÉK-i oldalon aszfalt 
burkoltból gyalogos és kerékpáros utat létesítettek, a DNY-i oldalon beton lapokból alakították 
ki a járdát. DNY-i oldalon a Kővirág utcával szemben meglévő buszmegálló látható. 

 

6 Tervezett állapot ismertetése 

Az útépítési terveket alapvetően az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése útügyi műszaki előírás 
szerint készítettük el.  
A tervezett gyalogos átkelőhelyek kialakításakor figyelembe vettük a meglévő adottságokat, a 
gyalogos forgalom irányait. A lehető legkisebb beavatkozásra törekedtünk.  
 

6.1. Borosgyőri út (834 j. út), hrsz: 7184, 7137/3, 7194 

A tervezett állapotot az U-2 sz. tervlap ábrázolja. 
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A 834 j. úton a meglévő  orvosi rendelő és a posta épülete valamint a 14. sz.-ú ház között alakí-
tunk ki gyalogos átkelő helyet, amelynek szélessége 4.50 m. Mivel a meglévő járdák a 
Borosgyőri úttal párhuzamosan vezetnek, szükséges azokra merőleges, a gyalogos átkelőhely-
hez vezető járda szakaszok kiépítése. Ezek szélessége 1.50m, amely az átkelés helyénél kiszé-
lesedik. DK-i oldalon a járda meglévő burkolatszélhez csatlakozik. ÉNY-i oldalon a buszmegál-
lóból kivezető út ívét korrigáljuk, és süllyesztett szegéllyel zárjuk le (magasságilag kiemelt sze-
gély a közlekedési szempontok miatt nem javasolt). Ezen az oldalon a meglévő kút körül ki-
sebb teresedést alakítunk ki (kút meghagyását a terület Önkormányzati képviselője kérte), így 
megfelelő méretű helyet biztosítva a gyalogos forgalom számára. A tervezett burkolatok a 
meglévő szintekhez csatlakoznak. Az ÉNY-i oldalon térkő burkolatot, a Dk-i oldalon aszfalt bur-
kolatot alakítunk ki. 

 
6.2. Somlai út - Bocsor utca kereszteződés (832 j. út), hrsz.: 2590/1, 2590/2, 2590/3, 2067/2, 
3162/3 

A tervezett állapotot az U-3 sz. tervlap ábrázolja. 

A Somlai (832 j. út)-Bocsor-Erkel utcák kereszteződésében 4 db gyalogos átkelőhelyet helye-
zünk el. A Somlai utcát átszelő gyalogos átkelőhelyek 4.50 m szélességben, az Erkel F. utcán és 
a Bocsor utcán elhelyezett gyalogos átkelőhelyek 3.00 m szélesek. A meglévő járdákat az utak 
burkolatszéléig minden oldalon meg kell hosszabbítani, amit aszfalt burkolattal építünk ki. A 
kiegészítéseket mind a négy sarkon kiemelt szegéllyel zárjuk le, amelyeket 10 cm-re emelünk 
ki, és csak a felfestésnél (az átkelőhelynél) alkalmazunk süllyesztett szegélyt. 

Az építés során a DK-i oldalon a meglévő árok egy rövid szakaszát le kell fedni, így a meglévő 
áteresz meghosszabbításra szorul, valamint a Bocsor utca ÉK-i sarkán (62 sz.-ú ház előtt) víz-
nyelőt helyezünk el, amelyet a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerbe kötünk be NA200 
KG-PVC csővel. Ugyancsak víznyelő elhelyezése és a meglévő rendszerbe való bekötése szük-
séges a 65 sz.-ú ház előtt. 
 
6.3. Batthyány utca - Sárkány utca kereszteződés (832 j. út), hrsz: 2588/5, 2505/6, 2505/1 
A tervezett állapotot az U-4 sz. tervlap ábrázolja. 
A tervezett 3.00 m széles gyalogos átkelőhelyet a Batthyány u. – Somlai u. kereszteződésétől a 
Sárkány u. 1. sz-ú épület felé jelöljük ki. Az útburkolatot szegélyező kiemelt szegélyt 0 cm-re le 
kell futtatni, ugyanis a gyalogos átkelőhely felfestés teljes szélességében süllyesztett szegélyt 
alaklamzunk. A Batthyány utca NY-i oldalán a meglévő aszfalt járdát ki kell szélesíteni a szegé-
lyig, a másik oldalon 2.00 m szélességben aszfalt burkolatú járdát kell építeni a meglévő járdá-
ig. 
A gyalogos átkelőhely felfestése miatt a Batthyány utca végében meglévő felállási helyeket 
jelző vonalát 50 cm-rel hátrább (északi) kell felfesteni. 
 
6.4. Dózsa György utca - Gyimóti utca kereszteződés (832. j. út), hrsz: 1558, 1711/2 
A tervezett állapotot az U-5 sz. tervlap ábrázolja. 
A tervezett gyalogos átkelőhely a Gyimóti utat keresztezi a 21. sz.-ú és a 26. sz.-ú épületek kö-
zött, szélessége 4.50 m. Mivel a meglévő járdák a Gyimóti úttal párhuzamosan vezetnek, szük-
séges azokra merőleges, a gyalogos átkelőhelyhez vezető járda szakaszok kiépítése. Az új jár-
dák 2.00 m-es szélességben aszfalt burkolatból kerülnek kialakításra. A Gyimóti út DK-i oldalán 
a meglévő árok lefedése válik szükségessé, így a meglévő átereszt meg kell hosszabbítani. A 
gyalogátkelő hely elhelyezést nagyban befolyásolt a szelvényezés szerint jobb oldalon meglévő 
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üzlet előtt kialakított párhuzamos parkoló állások, amelyek az elmúlt évben alakított ki az út-
kezelő szervezet az üzlet megfelelő megközelítése érdekében. 
 
6.5. Nagyváradi utca - Ötödik utca kereszteződés (ö.k. út), hrsz: 803, 1046, 
A tervezett állapotot az U-6 sz. tervlap ábrázolja. 
A tervezett 3.00 m széles gyalogos átkelőhelyet a Nagyváradi utca északi oldalán helyezzük el. 
A meglévő út burkolatszélétől 1.50 m-es mélységben a meglévő járdát kiszélesítjük 3.00 m-es 
szélességre. 
 
6.6. Tapolcafői utca - Kővirág utca kereszteződés (83. sz. főút), hrsz: 9080/1, 9080/17 
A tervezett állapotot az U-7 sz. tervlap ábrázolja. 
A tervezett gyalogos átkelőhely a Tapolcafői utat keresztezi a 2. sz.-ú és a 148. sz.-ú épületek 
között, szélessége 4.50 m. Mivel a meglévő járdák a Tapolcafői úttal párhuzamosan vezetnek, 
szükséges azokra merőleges, a gyalogos átkelőhelyhez vezető járda szakaszok kiépítése. Az új 
járdák 2.00 m-es szélességben aszfalt burkolatból kerülnek kialakításra, a felfestésnél 4.50 m-
esre szélesednek. A Tapolcafői út DNY-i oldalán a meglévő árok lefedése válik szükségessé, így 
a megmaradó árokszakaszokat áteresszel kell összekötni. 
 
Keresztmetszeti kialakítás 
A tervezett keresztszelvényi kialakítást lásd az U-14 sz. tervlapon. 
A tervezett pályaszerkezet az e.UT 03.07.23 [ÚT 2-1.211] „A gyalogosközlekedés közforgalmi 
létesítményeinek tervezése (A KTSZ kiegészítése)”, e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpálya-
szerkezetek méretezése és megerősítése, illetve az e-ÚT 06.03.42 [ÚT 2-3.212] „Betonkő bur-
kolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. Követelmények.” című Útügyi műszaki előírás 
alapján lett meghatározva. 

Pályaszerkezetek 

A tervezett mintakeresztszelvényeket lásd az U-14 számú tervlapon. 
 

• Tervezett aszfalt burkolatú járda pályaszerkezete 

- 4 cm vtg. AC8 aszfalt kopóréteg  

- 15 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáció  

- 15 cm vtg. Homokos kavics fagyvédő réteg 

- Humuszmentes altalaj 
 

• Tervezett térkő burkolatú járda pályaszerkezete 

- 6 cm vtg. térkő burkolat 

- 3 cm vtg. NZ4/8 ágyazó réteg 

- 15 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáció 

- Humuszmentes altalaj 
 

A tervezett szegélyek pontos megjelölését az U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7 sz. tervlapok ábrázol-
ják. 
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7 Forgalomtechnikai megoldások, forgalombiztonsági kialakítások 

7.1 Közúti jelzőtáblák és útburkolati jelek 

A tervezett táblákat lásd az U-2 – U-7 számú tervlapokon és az alábbi részletes ismertetésben. 
A KRESZ jelzőtáblákat a 2/2001. (I.31.) A közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelmé-
nyeiről szóló Közig. rendelet és az e-UT 04.02.12, e-UT 04.02.21-26, és e-UT 04.02.31 -34 sz. 
útügyi műszaki előírások szerint, az adott útkategóriának megfelelő méretekkel, fényvisszave-
rő kivitelben, betontömbbe ágyazott, horganyzott acélcső tartóoszlopra szerelve kell kihelyez-
ni.  
 
A KRESZ táblák minősége HI fóliás. A táblák pontos szelvényszám szerinti ábrázolását a kiviteli 
terven fogjuk megadni. 
 
A táblák és tartószerkezeteinek anyaga tűzihorganyzott acél, az alaptest betonminősége C16-

32/KK, φ50. 
 
A táblák pontos elhelyezését a Forgalomtechnikai helyszínrajz tartalmazza. 

Méretek 

Elsőbbséget szabályozó és útvonaltí-
pust jelző táblák 

600-900 mm 

Utasítást adó jelzőtáblák 650-800 mm 

Tilalmi jelzőtáblák 750 mm 

Veszélyt jelző táblák 900 mm 

Tájékoztatást adó táblák 640x800 mm 

Kerékpárút táblák 450-500mm 

 
 

A tervezett és a meglévő vízszintes forgalomtechnikai jeleket az útépítési helyszínrajzon áb-
rázoltuk. Az útburkolati jeleket az alábbi vastagságokkal, illetve hosszértékekkel kell felfesteni a 
11/2001. sz. Kövim rendelet és az e-UT 04.03.11, továbbá az e-UT 04.03.21 Útügyi Műszaki Előírá-
sok alapján. 

 

Záróvonal Folytonos 0,12 m 

Úttestszéli lezáró Folytonos 0,12 m 

Terelővonal Szaggatott 2-4 0,12 m 

Forgalom elől elzárt terület Folytonos 0,12 m 1 jel - 2 köz 

Parkolóhelyeket elválasztó folyamatos 0,10 cm 

 
Forgalomtechnikai eszközök felsorolása: 
 
7.1. Borosgyőri út (834 j. út), hrsz: 7184, 7137/3, 7194 
Függőleges elemek: 

- A gyalogos átkelőhelytől 50 m-re, mindkét oldalon ki kell helyezni a KRESZ 83. ábra 
„Gyalogosátkelés”, és a KRESZ 94. ábra „Egyéb veszély” táblát a „Forgalmi rend vál-
tozás” kiegészítő táblával. 



11 

 

- A gyalogos átkelőhely mindkét oldalára ki kell helyezni a KRESZ 103. ábra „Kijelölt 
gyalogos átkelőhely” táblát. 

  Útburkolati jelek: 

- KRESZ 152. ábra „Gyalogos átkelőhely” 

- KRESZ 158/b ábra „Gyalogos átkelőhely” burkolatjel 6,0x1.5 m-es nagyságban 
mindkét oldalon a gyalogos átkelőhelytől 25 m-re 

- KRESZ 158/f ábra lassító harántcsíkozás mindkét oldalon a gyalogos átkelőhelytől 
63 m hosszban 

- KRESZ 153. ábra „Elsőbbségadás kötelező” felfestés a buszmegállóból való kikanya-
rodásnál 
 

7.2. Somlai út - Bocsor utca kereszteződés (832 j. út), hrsz.: 2590/1, 2590/2, 2590/3, 2067/2, 
3162/3 
Függőleges elemek: 

- A gyalogos átkelőhelytől 50 m-re, mindkét oldalon ki kell helyezni a KRESZ 83. ábra 
„Gyalogosátkelés”, és a KRESZ 94. ábra „Egyéb veszély” táblát a „Forgalmi rend vál-
tozás” kiegészítő táblával. 

- A gyalogos átkelőhely mindkét oldalára ki kell helyezni a KRESZ 103. ábra „Kijelölt 
gyalogos átkelőhely” táblát. 

  Útburkolati jelek: 

- KRESZ 152. ábra „Gyalogos átkelőhely” 

- A Somlai úton a KRESZ 158/b ábra „Gyalogos átkelőhely” burkolatjel 6,0x1.5 m-es 
nagyságban mindkét oldalon a gyalogos átkelőhelytől 25 m-re 

- A Somlai úton KRESZ 158/f ábra lassító harántcsíkozás mindkét oldalon a gyalogos 
átkelőhelytől 63 m hosszban 

- Az Erkel F. utcában és a Bocsor utcában a gyalogos átkelőhely előtt a KRESZ 153. 
ábra „Elsőbbségadás kötelező” felfestés  
 

7.3. Batthyány utca - Sárkány utca kereszteződés (832 j. út), hrsz: 2588/5, 2505/6, 2505/1 
Függőleges elemek: 

- A gyalogos átkelőhelytől 50 m-re, mindkét oldalon ki kell helyezni a KRESZ 94. ábra 
„Egyéb veszély” táblát a „Forgalmi rend változás” kiegészítő táblával. 

- A gyalogos átkelőhely mindkét oldalára ki kell helyezni a KRESZ 103. ábra „Kijelölt 
gyalogos átkelőhely” táblát. 

 Útburkolati jelek: 

- KRESZ 152. ábra „Gyalogos átkelőhely” 

- A meglévő felállás jelző vonal áthelyezése 50 cm-rel 

-  
7.4. Dózsa György utca - Gyimóti utca kereszteződés (832. j. út), hrsz: 1558, 1711/2 
Függőleges elemek: 

- A gyalogos átkelőhelytől 50 m-re, mindkét oldalon ki kell helyezni a KRESZ 83. ábra 
„Gyalogosátkelés”, és a KRESZ 94. ábra „Egyéb veszély” táblát a „Forgalmi rend vál-
tozás” kiegészítő táblával. 

- A gyalogos átkelőhely mindkét oldalára ki kell helyezni a KRESZ 103. ábra „Kijelölt 
gyalogos átkelőhely” táblát. 
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Útburkolati jelek: 

- KRESZ 152. ábra „Gyalogos átkelőhely” 

- KRESZ 158/b ábra „Gyalogos átkelőhely” burkolatjel 6,0x1.5 m-es nagyságban 
mindkét oldalon a gyalogos átkelőhelytől 25 m-re 

- KRESZ 158/f ábra lassító harántcsíkozás mindkét oldalon a gyalogos átkelőhelytől 
63 m hosszban 
 

7.5. Nagyváradi utca - Ötödik utca kereszteződés (ö.k. út), hrsz: 803, 1046 
Függőleges elemek: 

- A gyalogos átkelőhelytől 50 m-re, mindkét oldalon ki kell helyezni a KRESZ 94. ábra 
„Egyéb veszély” táblát a „Forgalmi rend változás” kiegészítő táblával. 

- A gyalogos átkelőhely mindkét oldalára ki kell helyezni a KRESZ 103. ábra „Kijelölt 
gyalogos átkelőhely” táblát. 

Útburkolati jelek: 

- KRESZ 152. ábra „Gyalogos átkelőhely” 
 

7.6. Tapolcafői utca - Kővirág utca kereszteződés (83. sz. főút), hrsz: 9080/1, 9080/17 
Függőleges elemek: 

- A gyalogos átkelőhelytől 50 m-re, mindkét oldalon ki kell helyezni a KRESZ 94. ábra 
„Egyéb veszély” táblát a „Forgalmi rend változás” kiegészítő táblával. 

- A gyalogos átkelőhely mindkét oldalára ki kell helyezni a KRESZ 103. ábra „Kijelölt 
gyalogos átkelőhely” táblát. 

Útburkolati jelek: 

- KRESZ 152. ábra „Gyalogos átkelőhely” 

- KRESZ 158/f ábra lassító harántcsíkozás mindkét oldalon a gyalogos átkelőhelytől 
63 m hosszban 

8 Láthatósági vizsgálat 

A kialakításra kerülő gyalogos átkelőhelyeket megközelítő járművek minden irányból egyenes 
útszakaszról érkeznek, az észlelési pont 50 m-es kívül van, ezért a gyalogosok észlelése aka-
dálymentes 

9 Közvilágítás 

A tervezet gyalogátkelő helyekre külön szakági tervek készülnek, lásd a tervdokumentációba. 
Az átkelőhelyek megfelelő világítását a közvilágítási oszlopok elhelyezésével vagy éppen a 
meglévő lámpa karok lecserzésével biztosítottuk. 

10 Építés alatti forgalom fő koncepciója 

A kivitelezési munkát csak az út útkezelője által jóváhagyott forgalomkorlátozási terv birtoká-
ban lehet megkezdeni. Jelen fázisban kivitelező és az építési technológia ismeretlen, így ezen 
terveket a kivitelezőnek kell összeállítani és engedélyezni a megfelelő hatóságoknál. 
A forgalomkorlátozás feleljen meg az e-UT 04.05.12. Sz. előírásoknak. A munkák megkezdése 
előtt mintavételi tervet kell készíteni, és az építtetőnek jóváhagyásra benyújtani. A forgalmat 
mindkét irányban biztosítani kell a kivitelezés ideje alatt. Az építési munkák alatt az előírt 
munka és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani. A munkavégzés a közúti forgalom fenn-
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tartása mellett folyik, ezért a KRESZ előírásait, valamint az elkorlátozásokra vonatkozó előírá-
sokat be kell tartani.  
Az építés alatt a forgalmat fenn kell tartani, a lakóházakhoz való eljutást biztosítani kell. Éjsza-
ka a munkaterület elején és végén a kellő kivilágításról a szükséges kitáblázás mellett gondos-
kodni kell. 
 A műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és jelen terv készítésére vonatkozó jog-
szabályok, szabályzatok, műszaki előírások figyelembevételével készült (lásd az alábbi felsoro-
lást). Az építendő létesítmény kialakítása, elhelyezése, a környező létesítményektől való védő-
távolsága megfelel a vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak. 
 Az építés során alkalmazandó kivitelezési technológiák: 
 A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben lévő és munkafázisra vo-
natkozó munkavédelmi szabványokat, a kivitelező vállalat munkavédelmi szabályzatában fog-
lalt előírásokat, továbbá kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előíráso-
kat. 
 A műszaki terv közúti létesítmény felújítására vonatkozik, ezért a bontás, építés, rako-
dás, anyagszállítás, anyagtárolás során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés 
szabályait be kell tartani. Ezen belül maradéktalanul be kell tartani a KRESZ és a 20/1984. Sz. 
KM rendelet, továbbá az MSZ-07-3608-1991. Sz. szabvány előírásait. 
 A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg – a munkahely át-
adása egyben az útüzemeltető kezelői nyilatkozata is a munkavégzés megkezdhetőségére. 
 A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz 
forgalmi rendjének biztosításáért, a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt és elhe-
lyezett közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, berendezések (jelzőtáblák, 
korlátok, fényjelző készülékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező vállalat felelős. 
 A kivitelező vállalat köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának 
megfelelő közúti elkorlátozási tervet készíteni és annak bevezetéséhez a közút kezelőjének 
hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. 
A létesítmény útépítés és forgalomtechnika tekintetében kielégíti az alábbi szabványokat, elő-
írásokat, rendeleteket:  
-e-UT 04.02.12-34 Közúti jelzőtáblák  
-e-UT 04.05.12 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása,  
-e-ÚT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése, 
-e-UT 04.00.15 A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata, 
-e-UT 04.00.14 A Közúti útburkolati jelek szabályzata,  
-e-UT 04.00.13 A közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményei,  
-e-UT 04.00.12 Közúti jelzőtáblák. A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és 

elhelyezésének követelményei,  
-e-UT 03.00.11 A jelzőlámpás forgalomirányítás szabályzata,  
-e-UT 04.02.42 Útépítési adatközlő táblák alkalmazása,  
-e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése,  
-e-UT 04.03.21 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése,  
-e-UT 04.05.11 A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei,  
-e-UT 04.02.13 Közúti jelzőtáblák. Az útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és el-

helyezése,  
-e-UT 03.03.31 A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése. 
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11 Műtárgyak, átereszek 

A tervezési területen meglévő műtárgyakat és átereszeket 6. Tervezett állapot bekezdésben 
ismertettük.  

12 Közművek és az érintettek nyilatkozatai 

A tervezési területen érintett, meglévő közművek nyomvonalai az MK-1 – MK-6 számú tervla-
pokon kerültek ábrázolásra, a geodéziai felmérés és a közmű üzemeltetőktől kapott adatszol-
gáltatások alapján. 
A közműnyilatkozatokat és kezelői nyilatkozatok lásd a 05 Előzmények fejezet alatt. 
A tervezési területen az alábbi közmű üzemeltetők érintettek: 

Villamos energia:  
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
8200 Veszprém, Mártírok u. 9. 

Gázszolgáltató: 
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 
8200 Veszprém, Mártírok u. 9. 

Ívóvíz és Kommunális szennyvíz szolgáltató: 
Pápai Víz- és Csatornamű zrt. 
8500 Pápa, Vízmű u. 2. 

Távközlés szolgáltató:  
Magyar Telekom Nyrt. 
Műszaki szolgáltatások Igazgatósága Dél-dunántúli szolgáltatási Központ 
9022 Győr, Teleki utca 36. 
Invitel Zrt. 
8500 Pápa, Major u. 2. 

Kábeltelevízió : 
Kábelszatnet2002 Kft. 
8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 8. 
 
A tervezés során a meglévő közművek nyomvonalait mérethelyesen és hiánytalanul a tervla-
pon ábrázoltuk. A takarási mélységek nem változnak meg.  
A gázvezeték védelembe helyezés a keresztezés teljes hosszában javasolt elkészíteni a szolgál-
tató előírásai alapján. 
A szolgáltatókkal lefolytatott egyeztetések jegyzőkönyvét lásd az 04 Előzmények fejezet alatt. 
A gázvezetékekre vonatkozó előírások: 

­ a gázelosztó vezetéket is tartalmazó helyszínrajz a gépi földmunka tilalom övezetének (2-
2 méter) megjelölésével, 

­ a gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat („A 
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009 (I.30.) korm. rendelet  166 §, illetve a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tör-
vény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet  19/A §” )  

Az előzetes közmű egyezetési jegyzőkönyvek alapján az egyes szolgáltatóktól közműnyilatko-
zatot kértünk, amelybe foglaltak a kivitelezőre nézve kötelező érvényűek. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a meglévő közművek valós helyzetét a kivitelezés megkezdése előtt 
kutatóárkok létesítésével fel kell tárni. 
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 A feltárt közművek környékén a kivitelezési munkákat csak az érintett közműkezelők, vagy 
közműtulajdonosok szakfelügyelete mellett lehet végezni! 
Fentieket különösen a földmunkák végzése szempontjából kell figyelembe venni, ezért a föld-
munkák kézi vagy gépi módját a meglévő közművek helyzete határozza meg.  
A tervezett vízi és egyéb közművek közötti legkisebb vízszintes távolságát a közmű üzemelte-
tője előírhatja, illetve azt (MSZ 7487/2-80) szabvány rögzíti. Tervünk ennek betartásával ké-
szült.  
A szabványban rögzített közmű vezetékek közötti legkisebb vízszintes távolságok: 
 
 
 
 
 

Megjegyzés: Az értékek palást távolságra vonatkoznak, a zárójeles értékek közös árkos közmű-
sávra vonatkoznak. 
A fentebbi szabványban foglalt és általunk is betartott közmű vezetékek közötti legkisebb füg-
gőleges (palást) távolság: 0.20 m. A keresztezési szakaszoknál a nyomvonalak megengedett 
legkisebb keresztezési szöge 30 °. 
Amennyiben a fentebb megadott vízszintes és magassági értékeken belül történik  a vezeték-
keresztezés akkor védőcsövet kell alkalmazni. A tervezett nyomvonalon előre tervezhető vé-
dőcsöves keresztezések kialakítására nem került sor. A kivitelezés közben feltárt valós közmű-
helyzetek figyelembevételével kell a védőcsövek szükségességét megállapítani.  
A mennyiben védőtávolságon belül van a feltárt közmű akkor a védőcsőre vonatkozó általános 
előírások: 
- átmérője a védendő cső külső átmérőjének a 1.5 szerese, 
- hossza az MSZ 7487/2-80 szabvány 2. ábrája szerint (csőátmérő+ védőtávolságok). 
A térképi, kitűzési, kivitelezési pontatlanságok, a nem nyilvántartott közművek és magasságok 
miatt, szerelvényeknél mindenhol, a közművek házibekötéseinél és a várható (szolgáltatóktól 
begyűjtött információk alapján) egyéb közműkeresztezéseknél, kézi feltárást kell alkalmazni! 
 

 

 

 

Vezeték megnevezése 
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Vízvezeték  1,5 0,7 0,5 1,0 0,7 0,7 

Csatorna (1,0)  1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 

Erősáramú kábel (0,7) (0,7)  1,0 1,0 0,5 0,5 

Távhőellátás 

vezetéke 

védőszerk. (0,5) (0,7) (0,7)   0,5 0,5 

földbe fekt. (0,7) (0,7) (0,7)   1,0 1,0 

Távközlő vezeték (védőszerk.) (0,7) (0,7) (0,5) (0,5) (0,7)  0,5 

Gázelosztó vezeték (0,7) (1,0) (0,5) (0,5) (0,7) (0,5)  
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13 Geodézia 

A megvalósult állapot geodéziai felmérést EOV vetületi rendszerben és Balti rendszerű magas-
ság végeztük el.  
 
 
 

14 Idegen terület igénybevétel 

A tervezett létesítmény kiépítése idegen terület igénybevételével nem jár. 
 

15 Építéssel érintett területek név és címlistája 

Vezetéknév (Cég, szervezet meg-
nevezése) 

Irányító- 
szám 

Település 
Utca, ház-

szám 
Érintett ingatlan hr. 

száma 

Pápa Önkormányzata 8500 Pápa Fő u. 5. 

7184,7194, 9080/17, 
838, 1046, 1117, 

1558,2588/5, 2505/1, 
2590/3, 2067/2, 3162/3 

 

Magyar Állam KKK 8200 Veszprém 
Mártírok útja 

1. 
7137/3, 2590/1, 2590/2, 
2505/6, 1711/2 9080/1 

16 Érintett szomszédok név és cím listája 

Vezetéknév (Cég, szervezet 
megnevezése) 

Irányító- 
szám 

Település 
Utca, ház-

szám 

Érintett 
ingatlan 

hr. száma 

Székely Sándor Béla 8500 Pápa 
Batthyány 
utca 29. 

2660/2 

Szabadi Mátyás és Szabadi 
Mátyásné 

8500 Pápa 
Batthyány 
utca 26/A. 

2557/2 

Kishonti Béláné és Kishonti 
Tibor 

8500 Pápa 
Gyimóti út 

23. 
1726 

Kovács Imre és Kovács Im-
réné 

8500 Pápa 
Gyimóti utca 

26.  
1557 

Péter Tibor Tamás és Péter 
Tibor Tamásné 

8500 Pápa 
Somlai út 

64.  
3166 

Kis Pál 8596 Pápakovácsi Új utca 5. 2408/1 

Bartli Zsuzsanna 8500 Pápa 
Orlai Petrich 
Soma utca 

29. 
2591/A/1 

Nimród és Barna Kft. 8500 Pápa 
Kmetty Gy. 

utca 1. 
2591/A/2 

Nimród és Barna Kft. 8500 Pápa 
Kmetty Gy. 

utca 1. 
2591/A/3 

Nimród és Barna Kft. 8500 Pápa 
Kmetty Gy. 

utca 1. 
2591/B/1 

Nimród és Barna Kft. 8500 Pápa 
Kmetty Gy. 

utca 1. 
2591/B/2 



17 

 

Péter Tibor Tamás és Péter 
Tibor Tamásné 

8500 Pápa 
Somlai út 

64.  
2373/1 

Székely Zoltán 8511 
Pápa-

Borsosgyőr  
Borsosgyőri 

út 14. 
7023 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNY-
ZATA 

8500 Pápa Fő utca 5. 7175/1 

Fodor Ferenc és Fodor Fe-
rencné 

8598 
Pápa-

Tapolcafő 
Kővirág utca 

2. 
9080/18 

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNY-
ZATA 

8500 Pápa Fő utca 5. 
9055/1 

<< 

Kerper Zoltán és Tordai 
Beatrix 

8500 Pápa 
Puskás Tiva-
dar utca 13. 

785 

Antal Rita és  
Antal Nóra Ilona 

8500 Pápa 

Határ utca 
30. és  

Ötödik utca 
48/A. 

817/A/1 

Pethő Gabriella 8500 Pápa 
Fiumei utca 

44. 
817/A/2 

17 Táj-és Természetvédelem 

A megvalósult szakasz Győr belterületén található. A Természetvédelmi Információs Rendszer 
internetes adatbázisa (http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) alapján a tervezési terület táj- és 
természetvédelmi szempontok alapján nem érintett. (kép kivágat) 
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18 Hófúvás elleni védelem 

A tervezési terület lakott területen belül, belterületen helyezkedik el, ahol hófúvás elleni vé-
dekezésre nincsen szüksége és nincsen mód. Javasoljuk a környező cserjék és egyéb takaró 
növényzet olyan módón való elhelyezését, ami a belterületi hófúvás ellen kitűnően véd. 
 

19 Vasúti és egyéb pályákkal, vezetékekkel való keresztezések 

A tervezési területen nincsen vasúti létesítmény. 
 

20 Környezetvédelem 

Az építési feladattal összefüggő vonatkozó előírások betartása a kivitelező feladata.  

Az építéskor a zaj határértéke a 8/2002. (III. 22.) a zaj- és rezgésterhelési határértékek megálla-
pításáról szóló KöM - EüM együttes rendelet Építőipari kivitelezési tevékenységből származó zaj 
terhelési határértékei zajtól védendő területen táblázat szerinti értéket nem haladhatja meg. 

Tervezési terület 
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Az útépítési és üzemelési fázisában különböző típusú hulladékok keletkeznek, melyek gyűjtésé-
ről és ártalmatlanításáról az alábbi jogszabályokban szabályozottan kell gondoskodni: 
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, 
- 98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenysé-
gek végzésének feltételeiről, 
- 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. 

A 2000. évi XLIII. törvény 13.§ értelmében az építési területen keletkező hulladékok termelője 
és birtokosa a kivitelező, míg az üzemelési fázisban keletkező hulladékok termelője és birtokosa 
az üzemeltető. Ennek megfelelően az építő, illetve az üzemeltető feladata az építés és üzemelés 
során keletkező hulladékoknak a vonatkozó jogszabályok szerinti minősítése, kezelése és ártal-
matlanítása. 

 

Az alábbi hulladékok előfordulásával kell számolni: 
- építési és bontási hulladékok, 
- útburkolat készítéséhez használt anyagok, 
- a járművek karbantartásából származó (fáradt olaj, ill. olajos) hulladékok, 
- kommunális hulladék. 

A keletkező hulladékok egy része veszélyes hulladék. 

 

Az építési fázisban a veszélyes hulladékok közül a leggyakrabban előfordulók a 16/2001. 
(VII.18.) KöM rendeletben szereplő lista szerint a 13 olajhulladékok és folyékony hulladékok 
csoportból, valamint a 17 építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területről ki-
termelt földet is) csoportjából kerülnek ki. 

 

Az építkezés során keletkező hulladékok várható mennyiségére, gyűjtésére, kezelésére és az ár-
talmatlanítás módjára az építkezési organizációs terv részeként, vagy annak hiányában önálló 
hulladékgazdálkodási tervet kell készítenie a kivitelezőnek.  

 

A veszélyes hulladékok gyűjtése a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint ki-
építendő veszélyes hulladékgyűjtőkben történik, fajtánként elkülönítve, feliratozott edényben. 
A veszélyes hulladékoknak a bizonylatolt elszállítását és ártalmatlanítására történő átadás-
átvételét erre jogosultsággal bíró cégek, vállalkozások végzik. 

 

Az ároképítés/kotrás, útszélesítés, tükörkészítés mentén kikerülő földtömeg a kereszt-
szelvényeken jelölt mértékig feltöltésekre helyben felhasználható, figyelemmel arra, hogy a fel-
ső termőréteg/humusz zóna a tereprendezéseknél helyére kerüljön.  

 

 
a. Bontott anyagok elhelyezése 

A tervezett létesítmény megvalósításához az alábbi bontott anyagok elhelyezése szükséges. 

Beton: (EWC kód: 17 01 01) A tervezési területen lévő betont össze kell törni és a hulladékot el 
kell szállítani olyan telephelyére, amely érvényes működési engedéllyel rendelkezik. 
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Földanyag: (EWC kód: 17 05 04) A tervezési területen lévő földanyag nem szennyezett, ezért az 
építés során kikerülő földanyagot a terepen el lehet teregetni, vagy engedéllyel rendelkező le-
rakó helyre lehet szállítani. 

Bitumen keverék: (EWC kód: 17 03 01) A tervezési területen lévő bontott aszfaltot össze kell 
törni és a hulladékot el kell szállítani olyan telephelyére, amely érvényes működési engedéllyel 
rendelkezik. 

A munkavégzés során fokozott figyelemmel kell lenni a meglévő növényzet védelmére. A dolgo-
zók részére hordozható illemhelyet kell telepíteni. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzem-
anyag stb.) csak a tűzrendészeti szabályok 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet betartásával tárolha-
tók. A tervezési területen be kell tartani a 12/1983. (V.12.) MT. rendelet, valamint a 4/1984. 
(VIII.8.) EüM. rendelet zaj- és rezgésvédelmi határértékeit.  

Tűz- és robbanásveszélyes anyagok (üzemanyag stb.) Csak a tűzrendészeti szabályok 35/1996. 
(XII.29.) BM rendelet betartásával tárolhatók. A tervezési területen be kell tartani a 12/1983. 
(V.12.) Mt. Rendelet, valamint a 4/1984. (VIII.8.) EÜM. Rendelet zaj- és rezgésvédelmi határér-
tékeit. 

Hulladékgazdálkodási terv: a 16/2001. (VII. 18.) KÖM rendelet 1. Sz. Melléklete alapján, külön 
jegyzék készül az útépítés során keletkező bontott anyagokkal kapcsolatban az előírt EWC kó-
dok szerinti besorolás szerint.  

Hulladékgazdálkodási jegyzék: 

Ewc 
kód 

Főcsoport megnevezés: 

17 
Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kiter-
melt földet is) 

 
A főcsoporthoz kapcsolódó, a munkálatok során keletkező bontási anya-
gok alcsoportjai: 

 Megnevezés: Mennyiség:

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia:  

17 01 
01 

Beton 
m3 

17 03 Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek:  

17 03 
02 

Bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től 
m3 

17 05 
Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kiter-
melt földet), kövek és kotrási meddő: 

 

17 05 
04 

Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 
m3 

 

A táblázatban szereplő mennyiségeket a kivitelező a munkakezdéskor adja meg:. 

Ezen bontási anyag mennyiségek elhelyezése, szállítása és ártalmatlanítása során be kell tartani 
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. Évi XLIII. Törvényhez kapcsolódó, 22/2001. (X. 10.) KÖM 
rendelet (a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabá-
lyairól és egyes feltételeiről), valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet (a veszélyes hulla-
dékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) És a 213/2001. (XI. 14.) Korm. Ren-
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delet (a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) Rendeletek 
tárgyi vonatkozású előírásait. 

 

Hulladékok ártalmatlanítása 

Hulladéknak minősítendő minden olyan beépítésre nem kerülő, beépítésre alkalmatlan anyag, 
amely az építés és bontási munkák során keletkezik (csomagolóanyag, építési anyagok törmelé-
ke, hulladéka vagy maradéka), illetőleg az építési területen korábbról visszamaradt bármilyen 
hulladék anyag, vagy az építés során feltárásra kerülő építménymaradványok bontási törmelé-
ke, szennyezett talaj. 

Veszélyes hulladék mindaz a termelési vagy egyéb tevékenység során visszamaradt anyag, 
amelynek bármely bomlásterméke az emberi életre és egészségre, illetőleg az élővilágra közvet-
lenül vagy közvetve, azonnal vagy késeltetve károsító hatást fejt ki. Környezetszennyező anyag 
az a veszélyes hulladék, amely a talajba, a felszíni vagy felszín alatti vízbe, vagy a levegőbe ke-
rült. 

A nem veszélyes hulladékok hasznosíthatók, vagy tarolóba helyezhetők. A hasznosítás vagy az 
építési területen történő beépítéssel, vagy más vállalatnak és/vagy intézménynek hasznosítás 
céljára történő átadással (térítés ellenében vagy térítésmentesen) valósítható meg. A tárolás 
olyan, az illetékes önkormányzat által engedélyezett vagy kijelölt lerakóhelyen történő elhelye-
zést jelent, ahol a nem veszélyes hulladék elhelyezhető (tárolási díj fizetése ellenében vagy díj-
mentesen). 

A veszélyes hulladékot, amennyiben azt a hulladék termelője nem használja fel, vagy nem érté-
kesíti, előkezelni és ártalmatlanítani kell. Az előkezelést a termelő is elvégezheti, a környezetvé-
delmi hatóság engedélye nélkül, de a szállítást és az ártalmatlanítást csak környezetvédelmi ha-
tósági engedéllyel rendelkező végezheti. A hatósági engedély meglétéről és érvényességéről 
minden esetben meg kell bizonyosodni. 

A jogszabály szerint minden veszélyes hulladék vagy környezetszennyező anyag haladéktalan 
bejelentési kötelezettség alá (az illetékes környezetvédelmi felügyelőség felé) tartozik. minden 
veszélyes hulladék vagy környezetszennyező anyag ártalmatlanítását (megsemmisítését vagy 
átmeneti tárolását) dokumentálni kell. 

A veszélyes hulladék anyagokat környezetszennyeződést megakadályozó módon, fajtánként el-
különítve kell az építés területén ideiglenesen tárolni, illetve értékesítés, megsemmisítés vagy 
átmeneti tárolás céljából el kell szállítani. 

A nem veszélyes hulladék anyagok elhelyezésével kapcsolatban az illetékes önkormányzat elő-
írásai, valamint a 2000. évi XLIII. törvény (A hulladékgazdálkodásról) előírásai a mértékadók. 

Az építés során, különösen a bontási munkák végzésekor gondosan ügyelni kell a levegő tiszta-
ságának védelmére, azaz a porképződés megakadályozására, szükség szerinti nevesítéssel is. 

Az építési munkavégzés során a vonatkozó rendeletben, illetve szabványban (MSZ. 18152) a kü-
lönböző környezetre előírt megengedett zajhatárértékeket be kell tartani.  

A megrendelő kifejezetten ragaszkodik minden hulladék anyag fajfánkénti elkülönítéséhez gyűj-
téséhez, kijelölt lerakóhelyre történő elszállításához vagy megsemmisítéséhez, illetve ezen te-
vékenységek bizonylatolásához. Ha az egyes tételekben nincs is megemlítve, el kell különíteni a 
földanyagot, az általános építési törmeléket, a betontörmeléket, az aszfalt-, bitumentartalmú 
törmelékeket, a papír és fa csomagoló anyagokat, ill fémhulladékokat fajtánként és a vegyes 
háztartási szemétnek minősíthető hulladékokat. Ezeket az egyes tételek (pld. bontási tételek) 
egységáraiba be kell számítani az elszállítás, elhelyezés költségeivel együtt, mert ilyen címen kü-
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lön költségtérítés nem jár. A hulladék elszállításának, illetve értékesítésének, megsemmisítésé-
nek vagy a kijelölt tároló helyre történő szállításának dokumentumait felszólítás esetén a Meg-
rendelőnek át kell adni, de minden felszólítás nélkül csatolni kell a végszámlához. 

Ha az építés során (földkiemelésnél, bontásnál, stb.) felmerül a gyanú, hogy az anyag nem várt 
módon vagy a várt mértéket meghaladóan szennyezett, azt haladéktalanul be kell jelenteni a 
Megrendelőnek, illetve ha a szennyezés veszélyes hulladékkal történt, akkor az illetékes környe-
zetvédelmi hatóságot is értesíteni kell. Az ilyen hulladék anyagok ártalmatlanításából származó 
költségek a Megrendelőt terhelik, ezért Vállalkozónak arra felszólítás nélkül ajánlatot kell adnia. 

 

Hulladék nyilvántartás: 

A vállalkozó köteles nyilvántartást vezetni a keletkezett hulladékokról, melynek tartalmaznia 
kell a hulladék minősítését, fajtáját, mennyiségét, ideiglenes tárolását, átadását vagy megsem-
misítését, és azok időtartamát. Mindezekről felszólításra tájékoztatást kell adni a hatóságoknak, 
illetve veszélyes hulladék esetén az előírt formanyomtatványon kell a bejelentést megtenni. 

Ha az építési Vállalkozó el akarja kerülni, hogy veszélyes hulladék előállítója legyen, akkor gon-
doskodnia kell arról, hogy minden más cég, de különösen a festő cég a saját hulladékát mara-
déktalanul eltávolítsa. 

Gyanús esetben a föd kiemelési és bontási munkák előtt a Megrendelőnek olajszennyezettség 
vizsgálatot kell kezdeményeznie, mert az olaj szennyezett anyagok veszélyes hulladéknak számí-
tanak. 

 

Hulladékhasznosítás:  

Hulladékok hasznosítása céljából vizsgálni kell minden felhasználási lehetőséget, akár az építke-
zésen, akár más építési vállalkozónak történő átadással. A leginkább hasznosítható hulladék 
anyagok: 
- kiszorult vagy visszatöltésre alkalmatlan föld: felhasználható terepfeltöltésre, átadható tele-
pülési szemétlerakókhoz betakaró anyagnak, más vállalkozónak. 
- építési beton törmelékek: felhasználható beton alapokba (darabos méretűek úsztatott 
kőként), apróbb méretűek útalap stabilizációba, vagy átadható más vállalkozónak. 
- nem szennyezett papír és ruha csomagolóanyagok, mindenfajta elkülönített fémhulla-
dékok saját felhasználási lehetőség hiányában átadhatók hulladékgyűjtő vállalatoknak. 

Ellenőrzési kritériumok: 

• A kiírás szövege és a különleges megjegyzések előírása szerint is ellenőrizni kell, hogy a kelet-
kezett hulladék anyagok elszállítás a és elhelyezése vagy megsemmisítése szerepelnek e a bon-
tási, földkitermelési tételekben. 

• A kiírás szerint meg kell vizsgálni, keletkeznek-e veszélyes hulladékok, és ha igen mennyi? • 
Tisztázva lett-e, hogy saját tevékenységi körükön belül (felelősségi területükön belül) milyen és 
mennyi helyszíni hulladék keletkezik? 

• A szétválasztás és az elkülönített tárolás költségeinek beszámításakor vizsgálva lett-e azok há-
nyada? 

• Vizsgálva lett-e a talaj és a bontandó létesítmények szennyezettsége minden helyszínen és 
szakterületen? 

• A kiszorult és/vagy be nem építhető földanyag, vagy bármilyen hulladék anyag értékesítésre, 
átadásra vagy díj ellenében tárolásra kerül-e? 
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• Tisztázva lett-e az alvállalkozóval a hulladékok és veszélyes hulladékok elszállítási és ártalmat-
lanítási kötelezettsége? 

• Beszerzésre került-e a hulladék és veszélyes hulladék elhelyezéséhez az engedélyezett hulla-
dékgyűjtők jegyzéke? 

21 Építési előírások 

A munkák megkezdése előtt a munkahely átadási eljárását feltétlenül és különös gonddal, kel-
lő időben történő előzetes értesítés alapján kell megtartani, melyre az érdekelt beruházókon, 
tervezőkön és kivitelezőkön kívül meg kell hívni az érintett üzemeltetőket, hatóságokat és 
szerveket.  
A kivitelezés megkezdése előtt a beruházónak és kivitelezőnek a szükséges hatósági, üzemel-
tetői stb. engedélyeket be kell szerezni, és a tervben foglalt munkára vonatkozóan utólagos 
egyeztetést végezni. 
A tervtől való esetleges lényegesebb eltéréseket a beruházóval és a tervezővel előzetesen 
egyeztetni kell, és a módosítás csak a beruházó és a tervező hozzájárulásával hajtható végre. 
Az anyagok minőségei feleljenek meg a hatályos előírásoknak, precíz paramétereket tartalma-
zó anyagonkénti felsorolt tolerancia határokkal együtt az ajánlati és az építési terv fogja meg-
határozni. 

22 Minőségellenőrzés, minősítési előírások, minőségügyi fejezet 

A minőség fogalma az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) szerint: „A termék azon jel-
lemzőinek összessége, amelyek befolyásolják azon meghatározott és elvárt igények kielégíté-
sére vonatkozó képességét. 

A fő cél a használatra való alkalmasság, a célnak való megfelelés. 

Az útügy területén a mintavételes ellenőrzés terjedt el – ezt írják elő a szabályozások. 

Ez a típusú ellenőrzés reprezentatív mintavételen alapul, melyet az előírásoknak megfelelően 
(esetünkben útügyi műszaki előírások, a tervben megjelölt szabványok) ellenőrizni kell, majd a 
kapott eredményekből következtetni a teljes tétel elfogadhatóságára. 

A mintavételes ellenőrzés elve tudomásul veszi, hogy a tételben bizonyos %-ban jelen lesznek 
nem megfelelő termékek is. 

A Tervező azt javasolja, hogy a kötelező mintavételes ellenőrzésen túl a Vállalkozó a gyártási 
folyamat ellenőrzésére fektesse a legnagyobb hangsúlyt. A gyártásközi ellenőrzés során a ta-
pasztalt hibák elemzésével – minőségszabályozás – visszacsatolásával a hibaforráshoz, kell ja-
vítani a folyamatokon. 

A létesítmény megvalósítása során a teljeskörű minőségszabályozásra kell törekedni. 

A szabályozás, tudjuk műszaki fogalom, ezek egyes lépéseit dokumentálni kell. Az ilyen doku-
mentált minőségszabályozási rendszert nevezzük minőségbiztosítási rendszernek. Ezt meg kell 
valósítania a Vállalkozónak a kivitelezés során. 

Nem megismételve a Kiviteli alapelveit csak emlékeztetésként: 

Vállalkozónak a munkák – munkafázisok – elkezdése előtt mintavételi és minőségbiztosítási 
tervet kell készítenie és azt a Mérnök képviselőjével (Megbízóval) el kell fogadtatnia. 

Minden új technológiai folyamat fizikai elkezdése előtt Technológiai – beépítési – utasítást kell 
készítenie a Vállalkozónak, és azt a Mérnökkel jóvá kell, hagyatnia. 

A keverékek gyártásához gyártástechnológiai utasítást és szükséges ennek a Mérnök általi jó-
váhagyása is. Ez a munkakezdés feltétele. 
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Az előírt minőségű anyagok beépítésével elkészült szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-
1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjában foglaltaknak. 

A minőség meghatározása az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-10-
311:1986 3. pontja szerint történjék. 

A kiviteli terv geometriai méreteitől megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti "f" 
pontossági osztály követelményei szerint kell biztosítani. 

A kész szerkezet elhelyezését (tervhűségét) az MSZ-10-311:1986 ágazati szabvány szerinti I. 
osztálynak megfelelő minőségben (pontossággal) kell biztosítani. 

A felsoroltakon kívül a következő követelményeket kell kielégíteni: 

• az előregyártott csövek és a betonacélok megfelelőségét gyártóművi bizonylattal kell 
igazolni, egyszersmind a vállalkozó tartozik azok minőségét saját felelősségére tanúsí-
tani, 

• a helyszíni betonok előírt nyomószilárdságában és konzisztenciájában negatív eltérés 
nem lehet (MSZ 4714, MSZ 4715, MSZ 4720-1:1979, MSZ 4720-2,3:1980.). 

Az a szerkezet megfelelő, amely az MSZ-10-311:1986 2.1 pontjában előírt minőségi osztályo-
zástól független követelményeket maradéktalanul és a minőségi osztályozástól függő legma-
gasabb szintű előírt követelményeket kielégíti. 

Az előírt minőségű anyagok beépítésével elkészült szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-
1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjában foglaltaknak. 

A minőség meghatározása az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-10-
311:1986 3. pontja szerint történjék. 

A kiviteli terv geometriai méreteitől megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti "f" 
pontossági osztály követelményei szerint kell biztosítani. 

A kész szerkezet elhelyezését (tervhűségét) az MSZ-10-311:1986 ágazati szabvány szerinti I. 
osztálynak megfelelő minőségben (pontossággal) kell biztosítani. 

A munkák megkezdése előtt a munkahely átadási eljárását feltétlenül és különös gonddal, kel-
lő időben történő előzetes értesítés alapján kell megtartani, melyre az érdekelt beruházókon, 
tervezőkön és kivitelezőkön kívül meg kell hívni az érintett üzemeltetőket, hatóságokat és 
szerveket.  

A kivitelezés megkezdése előtt a beruházónak és kivitelezőnek a szükséges hatósági, üzemel-
tetői stb. engedélyeket be kell szerezni, és a tervben foglalt munkára vonatkozóan utólagos 
egyeztetést végezni. 

A tervtől való esetleges lényegesebb eltéréseket a beruházóval és a tervezővel előzetesen 
egyeztetni kell, és a módosítás csak a beruházó és a tervező hozzájárulásával hajtható végre. 

Az anyagok minőségei feleljenek meg a hatályos előírásoknak, precíz paramétereket tartalma-
zó anyagonkénti felsorolt tolerancia határokkal együtt az ajánlati és az építési terv fogja meg-
határozni. 

Az előírt minőségű anyagok beépítésével elkészült szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-
1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjában foglaltaknak. 

A minőség meghatározása az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-10-
311:1986 3. pontja szerint történjék. 

A kiviteli terv geometriai méreteitől megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti "f" 
pontossági osztály követelményei szerint kell biztosítani. 
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A kész szerkezet elhelyezését (tervhűségét) az MSZ-10-311:1986 ágazati szabvány szerinti I. 
osztálynak megfelelő minőségben (pontossággal) kell biztosítani. 

A felsoroltakon kívül a következő követelményeket kell kielégíteni: 

• az előregyártott csövek és a betonacélok megfelelőségét gyártóművi bizonylattal kell 
igazolni, egyszersmind a vállalkozó tartozik azok minőségét saját felelősségére tanúsí-
tani,  

• a helyszíni betonok előírt nyomószilárdságában és konzisztenciájában negatív eltérés 
nem lehet (MSZ 4714, MSZ 4715, MSZ 4720-1:1979, MSZ 4720-2,3:1980.), 

• az a szerkezet megfelelő, amely az MSZ-10-311:1986 2.1 pontjában előírt minőségi 
osztályozástól független követelményeket maradéktalanul és a minőségi osztályozástól 
függő legmagasabb szintű előírt követelményeket kielégíti. 

Az előírt minőségű anyagok beépítésével elkészült szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-
1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjában foglaltaknak. 

A minőség meghatározása az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-10-
311:1986 3. pontja szerint történjék. 

A kiviteli terv geometriai méreteitől megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti "f" 
pontossági osztály követelményei szerint kell biztosítani. 

A kész szerkezet elhelyezését (tervhűségét) az MSZ-10-311:1986 ágazati szabvány szerinti I. 
osztálynak megfelelő minőségben (pontossággal) kell biztosítani. 

23 Munka és egészségvédelem 

A tervezést a munkavédelemről szóló 1993. évi a munkavédelemről szóló XCIII. törvény, a vo-
natkozó szabványok, valamint az érvényben lévő általános és eseti biztonságtechnikai előírá-
sok betartásával folytattuk le.  

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben lévő és a munkafázisra vonatkozó 
munkavédelmi szabványokat, a kivitelező vállalat munkavédelmi szabályzatában foglalt előírá-
sokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat. 

Kivitelezés során munkavédelemre vonatkozóan az MSZ. 04.900-04.901. és 04.904 sz. építés-
ügyi ágazati szabványok előírásait be kell tartani, melyeknek tervdokumentációnk megfelel. 

A hivatkozott rendeletekben foglaltak, továbbá az ágazati és szakmai szabványok munkavé-
delmi előírásai a kivitelező vállalat számára kötelező érvényűek, azok betartásáról, illetve 
munkavállalóival való betartatásáról gondoskodni kell. 

Az építési munkahelyen a 4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendeletet, amely az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi kö-
vetelményekről szól, be kell tartani. 

Felhívjuk a kivitelező vállalat figyelmét a 122/2004. (X.15.) GKM rendelet kötelező előírásaira, 
amelyek az erősáramú szabadvezetékek és földalatti kábelek biztonsági övezetében vagy an-
nak közelében végzendő munkák tiltó és korlátozó intézkedéseire vonatkoznak. 

A műszaki terv üzemelő közút bővítésére vonatkozik, ezért az építés során a közúti közlekedés 
és a közúton történő munkavégzés szabályait be kell tartani. Ezeken belül maradéktalanul be 
kell tartani a 20/1984 (XII.21) KM. rendelet, valamint a 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet előírása-
it. 
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A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg, melyre az összes érdekel-
tet meg kell hívni. A munkahely átadása egyben az útüzemeltető kezelői nyilatkozata a mun-
kavégzés megkezdhetőségére. 

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz forgal-
mi rendjének biztosításáért a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt és elhelyezett 
közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, berendezések, (jelzőtáblák, korlá-
tok, fényjelző készülékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező felelős. 

A kivitelező vállalat köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának megfe-
lelő közúti elkorlátolási tervet készíteni és annak bevezetéséhez a közút kezelőjének hozzájá-
ruló nyilatkozatát beszerezni. 

24  Karbantartás és üzemeltetés: 

Az utak és térburkolatok karbantartására a felületek általános tisztántartásának elve mellett a 
Magyar Útügyi Előírások elveit kell figyelembe venni.  
 
Aszfalt burkolatok fenntartása: e-ÚT 08.02.21 
 e-ÚT 08.02.22 
Beton és betonkő burkolatok fenntartása: e-ÚT 08.02.31 
 e-ÚT 08.02.32 
 e-ÚT 08.02.33 
Téli útüzemeltetés e-ÚT 08.03.11 
 e-ÚT 08.03.12 

25 Tűzvédelem 

A tervezés során a 28/2011. (IX. 6.) BM. rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait 
betartottuk. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása: „E”, nem tűzveszélyes. 

Kivitelezés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. 
évi XXXI. törvényben foglaltakat be kell tartani. 

A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés során a területre 
szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal az előírásoknak megfelelő 
óvóintézkedések szerint kell bánni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök készenlété-
ről gondoskodni kell, s megfelelő tűzjelzést is biztosítani kell. 

A tervezett létesítmény a nem éghető kategóriába tartozik. A tervnek tűzvédelmi vonatkozása 
nincs. A tervezés során a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásra kerültek. 

A munka építésekor a kivitelező köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő 
tűzvédelmi előírásokat betartani, különös tekintettel az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kia-
dásáról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendeletben foglaltakat. 

Gáz, olaj felhasználásnál az 1/1977. (IV.6.) NIM számú rendelethez igazodóan kell eljárni. 

Az építőanyagok építhetőség szerinti csoportosítását az MSZ 14800-2, MSZ 14800-3 és az MSZ 
14800-4 előírásai szerint kell figyelembe venni 

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörök esetében a 44/2011 (XII.5) BM rendelet szerint 
kell eljárni. 

A 44/2011 (XII.5) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat elkészítéséről rendelkezik. 
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Tűzveszélyes tevékenységekre a 28/2011 (XI.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zat előírásai a mértékadóak. 

Ebben a rendeletben foglaltakat és az egyéb jogszabályokat az építésen dolgozóknak igazoltan 
meg kell ismerniük és alkalmazniuk kell. 

– Tűzveszélyes tevékenységnél 

– Dohányzás esetén 

– Szállítás, vontatáskor 

– Raktározás és tárolás során 

Ha a legkörültekintőbb megelőzésre irányuló munka eredménytelen és mégis tűz keletkezik, a 
44/2011 (XII.5) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatáról szabályai szerint kell eljárni. 

Ha mentésre van szükség, az 39/2011. ( XI.15.) BM rendelet szabályait kell követni. 

A munkahelyi tűzvédelmi, tűzoltó készülékek folyamatos ellenőrzését a 39/2011 (XI.15.) BM 
rendelet figyelembe vételével kell rendszeresen ellenőriztetni, javíttatni. 

 
 
 
 
Győr, 2015.10.08. 
 
 
  Nyitrai Zsolt 
  Közlekedési vezetőtervező 
  KÉ-K/08-0882 
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Msz: 2015/41. 

05. 

 

Előzmények 

Pápa, 
Gyalogos átkelőhelyek létesítése 

(Borosgyőri út, Somlai út - Bocsor utca kereszteződés, Batthyány utca - Sárkány utca kereszteződés, Dózsa 

György utca - Gyimóti utca kereszteződés, Nagyváraadi utca - Ötödik utca kereszteződés, Tapolcafői utca - 

Kővirág utca kereszteződés) 
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