

MÓDOSÍTOTT Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Horváth András

felelős akkreditált

közbeszerzési szaktanácsadó

Lajstromszám: 00993

1.) Ajánlatkérő neve és címe:

Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 5.)

2.) A közbeszerzés tárgya:

„TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 – A Pápai Ipari Park infrastruktúrájának tervezése”

3.) A közbeszerzés mennyisége:

Tervezési feladatok ellátása

Fő tárgy CPV-kód: 71000000-8 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások.

TOP-1.1.1-15-VE1-2016-00006 – A Pápai Ipari park infrastruktúrájának tervezése

- a) Juhar utca burkolat-megerősítés engedélyes és kiviteli tervekészítés*
- b) Juhar utca kerékpárút építés engedélyes és kiviteli tervekészítés*
- c) Kopja utca kivezetés 83-as útra (szervizút) tanulmány engedélyes és kiviteli tervekészítés*
- d) Mozsár utca meghosszabbítása engedélyes és kiviteli tervekészítés*
- e) Nagysallói út létesítése engedélyes és kiviteli tervekészítés*

4.) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

4.1.) Az eljárás fajtája:

Összefoglaló tájékoztatás megjelenésével induló, nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 113. § alapján.

4.2.) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

4.3.) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

4.4.) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel:

2017. július 4.-én összefoglaló tájékoztatás jelent meg a Közbeszerzési Adatbázisban.

4.5.) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívást 14 Ajánlattevő részére 2017. július 31.-én megküldte elektronikus úton.

4.6.) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ---

4.7.) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

5.) Az eljárás eredménye:

A szerződés száma: 0

Rész száma: 0

Az eljárás eredményes volt: Nem.

5.1.) Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ:

5.1.1) A befejezetlen eljárás oka:

5.1.1.1) A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka:

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította az eljárást.

5.1.1.2) A szerződés megkötését megtagadták: Nem.

5.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás: Igen.

5.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők: (Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei)

HW-Civil Kft. (9012 Győr, Vadvirág u. 21.)

a) rész - Juhar utca burkolat-megerősítés engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,5 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.690.000 Forint

b) rész - Juhar utca kerékpárút építés engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,5 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.290.000 Forint

c) rész - Kopja utca kivezetés 83-as útra (szervizút) tanulmány engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap) hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) %
Ajánlati nettó ár (Ft) Forint

d) rész - Mozsár utca meghosszabbítása engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap) hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap) %
Ajánlati nettó ár (Ft) Forint

e) rész - Nagysallói út létesítése engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.440.000 Forint

Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.)

a) rész - Juhar utca burkolat-megerősítés engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	5.895.000 Forint

b) rész - Juhar utca kerékpárút építés engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	2.980.000 Forint

c) rész - Kopja utca kivezetés 83-as útra (szervizút) tanulmány engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	9.825.000 Forint

d) rész - Mozsár utca meghosszabbítása engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	4.765.000 Forint

e) rész - Nagysallói út létesítése engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K”	100 hónap

szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	3.785.000 Forint

Via Futura Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.)

<i>a) rész - Juhar utca burkolat-megerősítés engedélyes és kiviteli tervekészítés</i>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,6 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	4.650.000 Forint

<i>b) rész - Juhar utca kerékpárút építés engedélyes és kiviteli tervekészítés</i>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,6 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	2.550.000 Forint

<i>c) rész - Kopja utca kivezetés 83-as útra (szervizút) tanulmány engedélyes és kiviteli tervekészítés</i>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,6 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	5.850.000 Forint

<i>d) rész - Mozsár utca meghosszabbítása engedélyes és kiviteli tervekészítés</i>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,6 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	4.750.000 Forint

<i>e) rész - Nagysallói út létesítése engedélyes és kiviteli tervekészítés</i>	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,6 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	4.750.000 Forint

a) rész - Juhar utca burkolat-megerősítés engedélyes és kiviteli tervkészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	4.987.000 Forint
b) rész - Juhar utca kerékpárút építés engedélyes és kiviteli tervkészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	2.245.000 Forint
c) rész - Kopja utca kivezetés 83-as útra (szervizút) tanulmány engedélyes és kiviteli tervkészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	8.895.000 Forint
d) rész - Mozsár utca meghosszabbítása engedélyes és kiviteli tervkészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	4.376.000 Forint
e) rész - Nagysallói út létesítése engedélyes és kiviteli tervkészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	2.498.000 Forint

a) rész - Juhar utca burkolat-megerősítés engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	4.800.000 Forint

b) rész - Juhar utca kerékpárút építés engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	3.940.000 Forint

c) rész - Kopja utca kivezetés 83-as útra (szervizút) tanulmány engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	8.400.000 Forint

d) rész - Mozsár utca meghosszabbítása engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	3.260.000 Forint

e) rész - Nagysallói út létesítése engedélyes és kiviteli tervekészítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	3.430.000 Forint

5.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők: (Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka):

Nyék Soft Tervező Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 24. fsz/3.)

Ajánlatkérő a Nyék Soft Tervező Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította, mivel a hiányait az előírt határidőn belül nem pótolta.

5.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ---

5.2.) Az eljárás eredménye:

5.2.1) A beérkezett ajánlatok száma: ---

5.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők: (Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei) ---

5.2.3) Az ajánlatok értékelése: ---

5.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ---

5.2.5) Az ajánlatok értékelése során annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: ---

5.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---

5.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---

5.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: igen/nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ---

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ---

5.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ---

5.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

5.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: (Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka) ---

5.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

6.) További információk:

6.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama:

2017. szeptember 26. – 2017. október 6. (Kbt. 131. § (6) bekezdése értelmében.)

6.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2017. szeptember 26.

6.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2017. szeptember 26.

6.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította az eljárást, és a 2017. szeptember 26.-án megküldött Összegezését a vonatkozó részek tekintetében, a Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján módosította.

6.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

2017. október 16.

6.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2017. október 16.

6.1.7) Az összegezés javításának indoka:

6.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

6.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

6.1.10) További információk: