

MÓDOSÍTOTT Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1.) Ajánlatkérő neve és címe:

Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 5.)

Horváth András
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00993

2.) A közbeszerzés tárgya:

„TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 – Fenntartható közlekedés fejlesztése Pápán”

3.) A közbeszerzés mennyisége:

Tervezési feladatok ellátása Pápa közigazgatási területén.

Fő tárgy CPV-kód: 71000000-8 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások.

TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 – Fenntartható közlekedés fejlesztése Pápán

- a) Pápa – Bázisrepülőtér kerékpáros útvonal kialakítása engedélyes és kiviteli terv készítés
- b) Győri úti kerékpárút felújítása engedélyes és kiviteli tervek készítése
- c) Téglagyári út / Szent István út körforgalmi csomópont létesítése kiviteli tervek készítése
- d) Borsosgyőr nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése
- e) Pápa, Somlai út nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése
- f) Somlai / Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás egyesített tervek készítése

4.) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

4.1.) Az eljárás fajtája:

Összefoglaló tájékoztatás megjelenésével induló, nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 113. § alapján.

4.2.) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

4.3.) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

4.4.) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel:

2017. július 4.-én összefoglaló tájékoztatás jelent meg a Közbeszerzési Adatbázisban.

4.5.) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívást 15 Ajánlattevő részére 2017. július 31.-én megküldte elektronikus úton.

4.6.) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ---

4.7.) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

5.) Az eljárás eredménye:

A szerződés száma: 0

Rész száma: 0

Az eljárás eredményes volt: Nem.

5.1.) Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ:

5.1.1) A befejezetlen eljárás oka:

5.1.1.1) A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka:

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította az eljárást.

5.1.1.2) A szerződés megkötését megtagadták: Nem.

5.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás: Igen.

5.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők: (Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei)

Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.)

a) rész - Pápa – Bázisrepülőtér kerékpáros útvonal kialakítása engedélyes és kiviteli tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	11.490.000 Forint

b) rész - Győri úti kerékpárút felújítása engedélyes és kiviteli tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	2.125.000 Forint

c) rész - Téglagyári út / Szent István út körforgalmi csomópont létesítése kiviteli tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	7.885.000 Forint

d) rész - Borsosgyőr nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	6.950.000 Forint

<i>e) rész - Pápa, Somlai út nyugati településkapu engedélyes és kiviteli tervei- nek készítése</i>	
<i>Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)</i>	100 hónap
<i>Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)</i>	2 %
<i>Ajánlati nettó ár (Ft)</i>	6.975.000 Forint

<i>f) rész - Somlai / Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás egyesített tervek készítése</i>	
<i>Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)</i>	100 hónap
<i>Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)</i>	2 %
<i>Ajánlati nettó ár (Ft)</i>	5.895.000 Forint

Via Futura Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.)

<i>a) rész - Pápa – Bázisrepülőtér kerékpáros útvonal kialakítása engedélyes és kiviteli terv készítés</i>	
<i>Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)</i>	100 hónap
<i>Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)</i>	0,7 %
<i>Ajánlati nettó ár (Ft)</i>	4.650.000 Forint

<i>b) rész - Győri úti kerékpárút felújítása engedélyes és kiviteli tervek készítése</i>	
<i>Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)</i>	100 hónap
<i>Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)</i>	0,7 %
<i>Ajánlati nettó ár (Ft)</i>	1.650.000 Forint

<i>c) rész - Téglagyári út / Szent István út körforgalmi csomópont létesítése kiviteli tervek készítése</i>	
<i>Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)</i>	100 hónap
<i>Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)</i>	0,7 %
<i>Ajánlati nettó ár (Ft)</i>	4.650.000 Forint

d) rész - Borsosgyőr nyugati településkapu engedélyes és kiviteli ter- veinek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,7 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.850.000 Forint

e) rész - Pápa, Somlai út nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terve- inek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,7 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.850.000 Forint

f) rész - Somlai / Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás egyesített tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,7 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	3.550.000 Forint

Global Terv Kft. (1037 Budapest, Bojtár u. 66.)

a) rész - Pápa – Bázisrepülőtér kerékpáros útvonal kialakítása engedélyes és kiviteli terv készítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	9.234.000 Forint

b) rész - Győri úti kerékpárút felújítása engedélyes és kiviteli tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.560.000 Forint

<i>c) rész - Téglagyári út / Szent István út körforgalmi csomópont létesítése kiviteli tervek készítése</i>	
<i>Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)</i>	100 hónap
<i>Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)</i>	2 %
<i>Ajánlati nettó ár (Ft)</i>	6.863.000 Forint

<i>d) rész - Borsosgyőr nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése</i>	
<i>Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)</i>	100 hónap
<i>Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)</i>	2 %
<i>Ajánlati nettó ár (Ft)</i>	5.135.000 Forint

<i>e) rész - Pápa, Somlai út nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése</i>	
<i>Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)</i>	100 hónap
<i>Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)</i>	2 %
<i>Ajánlati nettó ár (Ft)</i>	4.658.000 Forint

<i>f) rész - Somlai / Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás egyesített tervek készítése</i>	
<i>Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)</i>	100 hónap
<i>Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)</i>	2 %
<i>Ajánlati nettó ár (Ft)</i>	4.348.000 Forint

CTB Mérnökiroda Kft. (1112 Budapest, Fehérló u. 20.)

<i>a) rész - Pápa – Bázisrepülőtér kerékpáros útvonal kialakítása engedélyes és kiviteli tervek készítése</i>	
<i>Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)</i>	100 hónap
<i>Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)</i>	1,5 %
<i>Ajánlati nettó ár (Ft)</i>	9.715.000 Forint

b) rész - Győri úti kerékpárút felújítása engedélyes és kiviteli tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	1,5 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	6.690.000 Forint

c) rész - Téglagyári út / Szent István út körforgalmi csomópont létesítése kiviteli tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	1,5 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	10.000.000 Forint

d) rész - Borsosgyőr nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	6.900.000 Forint

e) rész - Pápa, Somlai út nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	6.900.000 Forint

f) rész - Somlai / Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás egyesített tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	6.700.000 Forint

a) rész - Pápa – Bázisrepülőtér kerékpáros útvonal kialakítása engedélyes és kiviteli terv készítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.885.000 Forint

b) rész - Győri úti kerékpárút felújítása engedélyes és kiviteli tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.775.000 Forint

c) rész - Téglagyári út / Szent István út körforgalmi csomópont létesítése kiviteli tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	3.490.000 Forint

d) rész - Borsosgyőr nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	820.000 Forint

e) rész - Pápa, Somlai út nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	820.000 Forint

f) rész - Somlai / Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás egyesített tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.070.000 Forint

5.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők: (Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka):

Nyék Soft Tervező Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 24. fsz/3.)

Ajánlatkérő a Nyék Soft Tervező Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította, mivel a hiányait az előírt határidőn belül nem pótolta.

5.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ---

5.2.) Az eljárás eredménye:

5.2.1) A beérkezett ajánlatok száma: ---

5.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők: (Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei) ---

5.2.3) Az ajánlatok értékelése: ---

5.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: ---

5.2.5) Az ajánlatok értékelése során annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: ---

5.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---

5.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---

5.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: igen/nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ---

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ---

5.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: ---

5.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

5.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: (Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka) ---

5.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

6.) További információk:

6.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama:

2017. szeptember 26. – 2017. október 6. (Kbt. 131. § (6) bekezdése értelmében.)

6.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2017. szeptember 26.

6.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2017. szeptember 26.

6.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította az eljárást, és a 2017. szeptember 26.-án megküldött Összegezését a vonatkozó részek tekintetében, a Kbt. 79. § (4) bekezdése alapján módosította.

6.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

2017. október 16.

6.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2017. október 16.

6.1.7) Az összegezés javításának indoka:

6.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

6.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

6.1.10) További információk: