

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról


Horváth András
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00993

1.) Ajánlatkérő neve és címe:

Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fő u. 5.)

2.) A közbeszerzés tárgya:

„TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 – Fenntartható közlekedés fejlesztése Pápán”

3.) A közbeszerzés mennyisége:

Tervezési feladatok ellátása Pápa közigazgatási területén.
Fő tárgy CPV-kód: 71000000-8 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások.

TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 – Fenntartható közlekedés fejlesztése Pápán

- a) Pápa – Bázisrepülőtér kerékpáros útvonal kialakítása engedélyes és kiviteli terv készítés
- b) Győri úti kerékpárút felújítása engedélyes és kiviteli tervek készítése
- c) Téglagyári út / Szent István út körforgalmi csomópont létesítése kiviteli tervek készítése
- d) Borsosgyőr nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése
- e) Pápa, Somlai út nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése
- f) Somlai / Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás egyesített tervek készítése

4.) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

4.1.) Az eljárás fajtája:

Összefoglaló tájékoztatás megjelenésével induló, nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 113. § alapján.

4.2.) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

4.3.) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel:

2017. július 4.-én összefoglaló tájékoztatás jelent meg a Közbeszerzési Adatbázisban.

4.4.) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

Ajánlatkérő az ajánlati felhívást 15 Ajánlattevő részére 2017. július 31.-én megküldte elektronikus úton.

4.5.) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ---

5.) Az eljárás eredménye:

Az eljárás eredményes volt.

5.1.) Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ:

5.1.1) A befejezetlen eljárás oka: ---

5.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás: ---

5.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők: ---

5.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők: ---

5.2.) Az eljárás eredménye:

5.2.1) A beérkezett ajánlatok száma: 36

5.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők: 5

Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2.)

a) rész - Pápa – Bázisrepülőtér kerékpáros útvonal kialakítása engedélyes és kiviteli terv készítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	11.490.000 Forint

b) rész - Győri úti kerékpárút felújítása engedélyes és kiviteli tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	2.125.000 Forint

c) rész - Téglagyári út / Szent István út körforgalmi csomópont létesítése kiviteli tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	7.885.000 Forint

d) rész - Borsosgyőr nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	6.950.000 Forint

e) rész - Pápa, Somlai út nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	6.975.000 Forint

f) rész - Somlai / Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás egyesített tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű	100 hónap

jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	5.895.000 Forint

Via Futura Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1.)

a) rész - Pápa – Bázisrepülőtér kerékpáros útvonal kialakítása engedélyes és kiviteli terv készítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terü- let” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,7 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	4.650.000 Forint

b) rész - Győri úti kerékpárút felújítása engedélyes és kiviteli tervek készíté- se	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terü- let” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,7 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.650.000 Forint

c) rész - Téglagyári út / Szent István út körforgalmi csomópont létesítése kiviteli tervek készí- tése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terü- let” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,7 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	4.650.000 Forint

d) rész - Borsosgyőr nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terü- let” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,7 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.850.000 Forint

e) rész - Pápa, Somlai út nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek ké- szítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terü- let” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,7 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.850.000 Forint

f) rész - Somlai / Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás egyesített tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	0,7 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	3.550.000 Forint

Global Terv Kft. (1037 Budapest, Bojtár u. 66.)

a) rész - Pápa – Bázisrepülőtér kerékpáros útvonal kialakítása engedélyes és kiviteli terv készítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	9.234.000 Forint

b) rész - Győri úti kerékpárút felújítása engedélyes és kiviteli tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.560.000 Forint

c) rész - Téglagyári út / Szent István út körforgalmi csomópont létesítése kiviteli tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	6.863.000 Forint

d) rész - Borsosgyőr nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	5.135.000 Forint

e) rész - Pápa, Somlai út nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű	100 hónap

jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	4.658.000 Forint

f) rész - Somlai / Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás egyesített tervek ké- szítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terü- let” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	4.348.000 Forint

CTB Mémőiroda Kft. (1112 Budapest, Fehérló u. 20.)

a) rész - Pápa – Bázisrepülőtér kerékpáros útvonal kialakítása engedélyes és kiviteli terv ké- szítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terü- let” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	1,5 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	9.715.000 Forint

b) rész - Győri úti kerékpárút felújítása engedélyes és kiviteli tervek készítő- se	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terü- let” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	1,5 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	6.690.000 Forint

c) rész - Téglagyári út / Szent István út körforgalmi csomópont létesítése kiviteli tervek készí- tése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terü- let” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	1,5 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	10.000.000 Forint

d) rész - Borsosgyőr nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készí- tése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terü- let” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	6.900.000 Forint

e) rész - Pápa, Somlai út nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	6.900.000 Forint

f) rész - Somlai / Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás egyesített tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	6.700.000 Forint

Uvaterv Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.)

a) rész - Pápa – Bázisrepülőtér kerékpáros útvonal kialakítása engedélyes és kiviteli terv készítés	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.885.000 Forint

b) rész - Győri úti kerékpárút felújítása engedélyes és kiviteli tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.775.000 Forint

c) rész - Téglagyári út / Szent István út körforgalmi csomópont létesítése kiviteli tervek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	3.490.000 Forint

d) rész - Borsosgyőr nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű	100 hónap

jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	820.000 Forint

e) rész - Pápa, Somlai út nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek ké- szítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terü- let” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	820.000 Forint

f) rész - Somlai / Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás egyesített tervek ké- szítése	
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terü- let” megnevezésű szakmagyakorlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai több- lettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	100 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	2 %
Ajánlati nettó ár (Ft)	1.070.000 Forint

5.2.3) Az ajánlatok értékelése:

A legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés figyelembevételével).

Értékelési szempontok	Súlyszám
Felsőfokú (főiskolai, vagy egyetemi) végzettségű, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti „Sajátos műszaki tervezési terület” megnevezésű szakmagya- korlási területen „KÉ-K” szakterület jelölésű jogosultsággal rendelkező szakember 36 hónapot meghaladó, szakmai többlettapasztalata (max. többletidő: 100 hónap)	25
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)	25
Ajánlati nettó ár (Ft)	50

5.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Az ajánlatok egyes értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1, felső határa 10, valamennyi szempont esetén. Ajánlatkérő az egyes értékelési szempontokra adható pontszámokat kettő tizedesjegyre határozza meg, a kerekítés matematikai szabályai szerint (pl. ha egy értékelési szempontra 9,28435 pont adható, az Ajánlatkérő 9,28 pontnak határozza meg).

5.2.5) Az ajánlatok értékelése során annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

A „Szakmai többlet tapasztalat” részszerpont esetében (súlyszáma 25) a pontszám meghatározása az alábbiak szerint alakul:

Ajánlattevő max. 100 hónap többlet tapasztalatra tehet ajánlatot az előírt 36 hónap tapasztalaton felül. A 100 hónap feletti többlet tapasztalatot tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 100 hónapként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű többlet tapasztalatot tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. A többlet tapasztalatot egész számú hónapban kell meghatározni.

A legmagasabb mértékű többlet tapasztalatot tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra.

$$P = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P : a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max} : a pontskála felső határa

P_{min} : a pontskála alsó határa

A_{legjobb} : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

$A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A „Késedelmi kötbér mértéke” részszerpont esetében (súlyszáma 25) a maximális és minimális ponthatárok közötti pontszám meghatározása egyenes arányosítással történik:

Ajánlattevő min. 0,5 % / nap és max. 2 % / nap késedelmi kötbérre tehet ajánlatot. A 0,5 % napi kötbért el nem érő vállalatot tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 2 % feletti kötbér vállalatot tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 2 %-ként és 10 ponttal értékeli. A legmagasabb mértékű kötbér vállalatot tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot. A késedelmi kötbér mértékét legfeljebb két tizedesjegyre kell megadni.

A legmagasabb mértékű napi késedelmi kötbért tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat bírálati pontszáma ehhez viszonyítva egyenesen arányosan, az alábbi képlet alkalmazásával kerül meghatározásra.

$$P = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P : a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max} : a pontskála felső határa

P_{min} : a pontskála alsó határa

A_{legjobb} : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

$A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az „Ajánlati nettó ár” részszerpont esetében (súlyszáma 50) a maximális és minimális ponthatárok közötti pontszám meghatározása fordított arányosítással történik:

$$P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P : a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max} : a pontskála felső határa

P_{min} : a pontskála alsó határa

A_{legjobb} : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

$A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az így meghatározott pontszámok az értékelési szempontokhoz tartozó megfelelő súlyszámmal kerülnek felszorzásra.

5.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

a, rész - Pápa – Bázisrepülőtér kerékpáros útvonal kialakítása engedélyes és kiviteli terv készítés
Uvaterv Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.)
Ajánlati nettó ár (Ft) 1.885.000 Forint

b, rész - Győri úti kerékpárút felújítása engedélyes és kiviteli tervek készítése
Global Terv Kft. (1037 Budapest, Bojtár u. 66.)
Ajánlati nettó ár (Ft) 1.560.000 Forint

c, rész - Téglagyári út / Szent István út körforgalmi csomópont létesítése kiviteli tervek készítése
Uvaterv Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.)
Ajánlati nettó ár (Ft) 3.490.000 Forint

d, rész - Borsosgyőr nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése
Uvaterv Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.)
Ajánlati nettó ár (Ft) 820.000 Forint

e, rész - Pápa, Somlai út nyugati településkapu engedélyes és kiviteli terveinek készítése
Uvaterv Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.)
Ajánlati nettó ár (Ft) 820.000 Forint

f, rész - Somlai / Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás egyesített tervek készítése
Uvaterv Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.)
Ajánlati nettó ár (Ft) 1.070.000 Forint

Részenként a legkedvezőbb ajánlatot tartalmazó ajánlatot tették.

5.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---

5.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbiztosításnak az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Global Terv Kft. (1037 Budapest, Bojtár u. 66.) esetében: geodéziai tevékenység ellátása, szakági tervdokumentációk készítése

Uvaterv Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) esetében: burkolatvizsgálatok, jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbiztosításnak az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

5.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:

Global Terv Kft. (1037 Budapest, Bojtár u. 66.) esetében: Linankron Mérnöki Kft. (8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 10. I/7.)

5.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Global Terv Kft. (1037 Budapest, Bojtár u. 66.) esetében: Linankron Mérnöki Kft. (8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 10. I/7.) az M.2. alkalmassági követelmény biztosításában.

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

5.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Nyék Soft Tervező Kft. (9023 Győr, Fehérvári út 24. fsz/3.)

Ajánlatkérő a Nyék Soft Tervező Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdése e) pontja alapján érvénytelené nyilvánította, mivel a hiányait az előírt határidőn belül nem pótolta.

6.) További információk:

6.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama:

2017. szeptember 26. – 2017. október 5. (Kbt. 131. § (6) bekezdése értelmében.)

6.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2017. szeptember 26.

6.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2017. szeptember 26.

6.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

6.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

6.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

6.1.7) Az összegezés javításának indoka:

6.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

6.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

6.1.10) További információk: